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Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), imenuje se:
Ivan Celija, dipl.ing.grad., pod rednim brojem G 5217, s danom upisa 12.10.2015.

Klasa: UP/I-360-01/15-01/32
Urbroj: 500-03-15-1
Zagreb, 12. listopada 2015. godine,

za projektanta betonskog platoa i nadstresnice.
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REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I-360-01/15-01/32
URBROJ: 500-03-15-1
Zagreb, 12. listopada 2015. godine

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju ¢lanka 26. stavka 5. i ¢lanka 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ("Narodne
novine", broj 78/15.) odlucujuci o zahtjevu koji je podnio Ivan Celija, Pula, Prilaz Cerella 14, donosi
slijedece

RIESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se Ivan Celija, dipl.ing.grad., Pula,
Prilaz Cerella 14, OIB 41743565788, pod rednim brojem 5217, s danom upisa
12,10.2015. godine.

2.  Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Ivan Celija, dipl.ing.grad., stjeCe
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva" i pravo na
obavljanje struénih poslova temeljem ¢lanka 48., 50., 53. stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima
i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj 78/15.), te ostala prava
i duZnosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeliem tih
zakona, te opéim aktima Komore.

3.  Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pecat
i iskaznicu ovlastenog inZenjera gradevinarstva", koje su vlasnistvo Komore.

Obrazlozenje

Dana 09.10.2015. godine Ivan Celija, dipl.ing.grad., podnio je zahtjev za upis u Imenik ovlastenih
inZenjera gradevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositelj zahtjeva je podnio slijede¢u dokumentaciju:

o presliku vazeceg osobnog dokumenta,

o presliku diplome,

e presliku Uvjerenja o poloZzenom strucnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uredenja i
graditeljstva,

o dokaz o radnom stazu (Elektronicki zapis o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje),

U Puli, oZzujak 2025.
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zavrsno miljenje mentora u trajanju od 24 mjeseca,
dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,
70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),

jednu fotografiju veliCine 35x45 mm.

Prema odredbi ¢lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik ovlastenih arhitekata, ovlastenih arhitekata urbanista, odnosno
ovladtenih inZenjera Komore ima fizi¢ka osoba koja kumulativno ispunjava sljedece uvjete:

1. da je zavrsila odgovarajuéi preddiplomski i diplomski sveuciliSni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveudili$ni studij i stekla akademski naziv magistar inZenjer, ili da je zavrSila

2. odgovarajuéi specijalisticki diplomski struéni studij i stekla strucni naziv strucni specijalist inZenjer
ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nacin
propisan posebnim propisom stekla odgovarajuéi stupanj obrazovanja odgovarajuce struke,

3. da je po zavrietku odgovarajuéeg diplomskog sveuéilisnog studija ili po zavrSetku odgovarajuceg
specijalisti¢kog diplomskog struénog studija provela na odgovarajucim poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavréetku odgovarajuéeg diplomskog sveucili$nog studija ili odgovarajuceg
specijalisti¢kog diplomskog struénog studija provela na odgovarajucim poslovima u struci najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavrSetku odgovarajueg preddiplomskog
sveudili$nog ili po zavrdetku odgovarajuéeg preddiplomskog struénog studija stekla odgovarajuce
iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na stru¢nim poslovima
graditeljstva i/ili prostornoga uredenja u tijelima drzavne uprave ili jedinica lokalne i podrucne
(regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba
najmanje deset godina,

4. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje strucnog ispita.

U postupku koji je prethodio dono$enju ovog rjesenja izvrSen je uvid u priloZzenu dokumentaciju i
utvrdeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima
za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva koji su propisani ¢lankom 27. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva ,ovlasteni inZenjer gradevinarstva® i
pravo na obavljanje struénih poslova temeljem ¢lanka 48., 50., 53 stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima
i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i duznosti sukladno ovom Zakonu,
posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te op¢im aktima Komore.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva duzan je izvrSavati navedene struéne poslove sukladno zakonu te
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postovati ovlasteni inZenjer gradevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih struénih poslova prestaje s prestankom ¢lanstva u Komori, u skladu s
¢lankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Ovladtenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pecat i iskaznicu
ovladtenog inZenjera gradevinarstva", sukladno ¢lanku 26. stavku 5. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

U Puli, oZzujak 2025.
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Ovlaéteni inZenjer gradevinarstva duZan je placati Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva ¢lanarinu i
ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva i priviemenog prekida
obavljanja djelatnosti, a pri prestanku &lanstva u Komori duzan je podmiriti sve dospjele financijske
obveze prema Komori, sve sukladno ¢lanku 85. stavku 1. tocki 5. Statuta Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva Potvrdu o
polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na
razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja placa se sa ¢lanarinom, odnosno
uraunava se u iznos ¢lanarine, sukladno ¢lanku 128. Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duZan je platiti za upis Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva

upisninu u iznosu od 1.000,00 kn sukladno &lanku 61. stavku 3. i 4. Statuta Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva.

Slijedom navedenog, na temelju ¢lanaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, odluceno je kao u izreci.

’\ L
gr_éﬁ!\pl ing.grad.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjeSenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
u roku 15 dana od dana dostave rjedenja. Zalba se predaje neposredno ili Salje postom u pisanom obliku,
u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjeSenje.

Na Zalbu se placa pristojba u iznosu od 50,00 kuna drzavnih biljega prema Tar.br. 3. Tarife upravnih
pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00- Odluka Ustavnog suda, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06,
117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Dostaviti:
1. Ivan Celija,

52100 Pula, Prilaz Cerella 14
2. U Zbirku isprava Komore

U Puli, oZzujak 2025.
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PULA HERCULANEA d.o.0., Trg I. Istarske brigade 14, Pula,
OIB: 11294943436

Prostor za korisne predmete , ReBus”

GRADEVINSKI PROJEKT — Projekt betonskog platoa i nadstresnice

Na temelju Zakona o gradniji, ¢lanak 70. (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) daje se:

da je glavni projekt uskladen s:

—  Prostornim planom uredenja Grada Pule (“Sluzbene novine Grada Pule” broj 12/06, 12/12, 5/14, 8/14
— prociséeni tekst, 7/15, 10/15 — prociséeni tekst, 5/16, 8/16 — prociséeni tekst, 2/17, 5/17, 8/17 —
prodic¢eni tekst, 20/18, 1/19 — procisceni tekst, 11/19, 13/19 — prociséeni tekst)

— Generalnim urbanisti¢kim planom Grada Pule (”Sluzbene novine Grada Pule” broj 5a/08, 12/12, 5/14,
8/14 — prociséeni tekst, 10/14, 13/14, 19/14 — prociséeni tekst, 7/15, 9/15 — prociséeni tekst, 2/17,
5/17, 9/17 — procisceni tekst, 20/18, 2/19 — prociséeni tekst, 8/19, 11/19, 8/20 — prociséeni tekst, 3/21,
4/21, 6/21 — prociséeni tekst, 16/24 i 18/24 — prociséeni tekst)

— Posebnim uvjetima javnopravnih tijela

i sliede¢im zakonima i propisima:

Pravilnik o jednostavnim i drugim
gradevinama i radovima

Zakon o gradniji

Zakon o prostornom uredenju

Zakon o normizaciji

Zakon o gradevnim proizvodima

Zakon o opéoj sigurnosti proizvoda

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode
i ocjenjivanju sukladnosti

Zakon o obveznim odnosima

Pravilnik o kontroli projekata
Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju
projekata gradevina

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog

uredenja i gradnje

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o

sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda

U Puli, oZzujak 2025.
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— Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije

— Zakon o zastiti od poZara

- Zakon o zastiti na radu

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima

— Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada

— Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta

— Zakon o gospodarenju otpadom

— Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi
azbest

— Pravilnik o gospodarenju otpadom

— Zakon o komunalnom gospodarstvu

— Zakon o zastiti od buke

- Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu

— Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke s
obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka

- Zakon o cestama

— Pravilnik o vrsti i sadrZaju projekata za javne ceste

— Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina
osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

— Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju
priklju¢aka i prilaza na javnu cestu

- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne
ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati s glediSta sigurnosti prometa

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i
opremi na cestama

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama

- Pravilnik o sadrzaju, namjeni i razini razrade
prometnog elaborata za ceste

— Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

- Zakon o vodama

- Zakon o zastiti okolisa

— Zakon o zastiti prirode

- Pravilnik o tehnickim i drugim uvjetima za izvodenje
radova na nerazvrstanim cestama i povrSinama javne
namjene na podrucju Grada Pule-Pola

- Odluka o nerazvrstanim cestama

— Pravilnik o izvodenju prekopa i saniranju prekopanih
javnih povrsina na podrucju grada Pule

NN 17/17, 75/20, 7/22

NN 92/10, 114/22

NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18
NN 48/18

NN 105/20

NN 49/86

NN 84/21, 142/23

NN 69/16

NN 106/22

NN 68/18, 110/18, 32/20

NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,
114/18, 14/21

NN 148/2023

NN 143/21

NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14,110/19, 144/21, 114/22
NN 53/02, 20/17

NN 78/13

NN 95/14

NN 110/01, 90/22

NN 92/19
NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15,
108/17,70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23

NN 140/13

NN 35/94, 55/94, 142/03

NN 66/19, 84/21, 47/23

NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,
118/18

NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19

SN Grada Pule 21/20
SN Grada Pule 11/13, 9/16, 8/19, 20/19

SN Grada Pule 21/20

Projektant:

Ivan Cel

ija, dipl. ing. grad.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva br. G5217

U Puli, oZzujak 2025.
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_648.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_627.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_07_55_1009.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_09_142_2084.html
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27247
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27249
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=38733

Prilaz Cerella 14, 52100 Pula, OIB 44487646907 PROSTOR ZA KORISNE

m OHLINGER-'-PARTNER mail: info@oehlinger.hr PREDMETE ,,ReBus”

NZENIERI mob: +385 98 312 796 Broj projekta: 04-01/25-GP
tel: +385 52 353 507

INVESTITOR: PULA HERCULANEA d.o.o., Trg I. Istarske brigade 14, Pula,
OIB: 11294943436

GRADEVINA: Prostor za korisne predmete ,, ReBus”

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA

ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT — Projekt betonskog platoa i nadstresnice
BROJ PROJEKTA: 04-01/25-GP

PRESLIK POSEBNIH UVJETA GRADNIJE

U Puli, oZzujak 2025.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
GRAD PULA-POLA
Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-
pravne poslove
Odsjek za gradnju
REGIONE ISTRIANA
CITTA DI PULA-POLA
ASSESSORATO ALLA GESTIONE DEI BENI
PATRIMONIALI E RAPPORTI GIURIDICO PATRIMONIALI
Sezione per I'edilizia

KLASA: 350-05/25-28/000031
URBROJ: 2163-7-05-03-0467-25-0003
Pula, 04.02.2025.

» Grad Pula-Pola, Upravni odjel za urbanizam,
investicije i razvojne projekte, Odsjek za urbanizam
HR-52100 Pula, Forum 2

» Grad Pula-Pola, Upravni odjel za urbanizam,
investicije i razvojne projekte, Odsjek za investicije
HR-52100 Pula, Forum 2

» HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
Elektroistra Pula
HR-52100 Pula, Vergerijeva 6

» Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti
HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangesa
Mihanovica 9

> PLINARA d.o.o.
HR-52100 Pula, Industrijska ulica 17

> VODOVOD PULA d.o.o.
HR-52100 Pula, Radi¢eva 9

» Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.,
Prijenosno podrucje Rijeka
HR-51211 Matulji, Marin€ic¢eva ulica 3

Predmet: Poziv javnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta
prikljuéenja putem elektroni¢kog sustava eKonferencija
- dostavlja se

I.  Pozivamo Vas da u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja sukladno
odredbama ¢lanka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u daljnjem tekstu: Zakon o prostornom
uredenju) odnosno Clanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13,
20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), utvrdite posebne uvjete
odnosno uvjete priklju€enja, da ovo tijelo obavijestite da nemate uvjeta ili da postupak
utvrdivanja uvjeta obustavite sukladno odredbama c¢lanka 136. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju odnosno ¢lanka 82. stavka 3. Zakona o gradniji, za:

— gradenje gradevine komunalno-servisne namjene, gradenje platoa za postavu
spremnika za odlaganje korisnih predmeta i gradenje nadstre$nice

KLASA: 350-05/25-28/000031, URBROJ: 2163-7-05-03-0467-25-0003 1/2

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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na k.¢. br. 2330/1 k.o. Pula (Valmade, Pula).

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju€enja omogucen vam je elektroni¢kim
sustavom eKonferencija pristup podacima sukladno odredbama ¢&lanka 135. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Trazene posebne uvjete odnosno uvjete priklju€enja ili rieSenje iz toCke I. ovog poziva duzni
ste sukladno €lanku 136. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanku 82.
stavka 3. Zakona o gradnji dostaviti u zakonom predvidenom roku od 15 dana od dana
primitka ovog poziva.

. Ukoliko ne postupite u roku odredenom toCkom IIl. ovog poziva sukladno ¢lanku 136.

stavku 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno Clanka 82. stavka 3. Zakona o gradnji i
ne dostavite posebne uvjete, uvjete priklju¢enja ili rjieSenje kojim se obustavlja utvrdivanje
posebnih uvjeta ili uvjeta prikljuéenja, smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se
gradevina moze priklju€iti na infrastrukturu temeljem c&lanka 136. stavku 5. Zakona o
prostornom uredenju odnosno Clanka 82. stavka 5. Zakona o gradniji.

SAVJETNIK 1. ZA GRADNJU
Adrian KozZljan, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
— naslovu

NA ZNANJE:

elektronicku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— IVAN CELIJA
HR-52100 Pula, PRILAZ CERELLA 14

— PULA HERCULANEA d. 0. 0.
HR-52100 Pula, TRG I. ISTARSKE BRIGADE - PIAZZA DELLA | BRIGATA ISTRIANA
14

KLASA: 350-05/25-28/000031, URBROJ: 2163-7-05-03-0467-25-0003 2/2

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union

Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.



ADRIAN KOZLJAN
GRAD PULA - POLA
Potpisano: 0402 2025,

Elektronigki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 910/2014
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provijeriti
skeniranjern QIR koda. Skeniranjern ovog kada, sustav e
Yas preusmierii na stranice izvornika ovog dokurnerta,
kako biste mogli potyrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnorm obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokumentu ufizidkom obliku.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
Y GRAD PULA-POLA
UPRAVNI ODJEL ZA
URBANIZAM, INVESTICLJE I
RAZVOJNE PROJEKTE
Odsjek za urbanizam

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
Y CITTA DI PULA-POLA
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA,
INVESTIMENTI E PROGETTI DI
SVILUPPO
Sezione all'urbanistica

KLASA:373-01/25-01/90
URBROJ:2163-7-04-02-PM-25-2
Pula, 17.02.2025.

Celija Ivan
Prilaz Cerella 14
52 100 PULA

PREDMET: Izgradnja betonskog platoa i nadstresnice na gradevnoj Cestici k.¢.br. 2330/1,
k.o. Pula
Posebni uvjeti — daju se

Postovani,

vezano za Va$ zahtjev koji se odnosi na izdavanje posebnih uvjeta za zahvat u
prostoru: Izgradnja betonskog platoa i nadstresnice na gradevnoj Cestici k.C.br. 2330/1, k.o.
Pula, investitora tvrtke ,,PULA HERCULANEA® d.o.0., prema Idejnom rjeSenju izradenom
od strane tvrtke ,,INZENJERI OHLINGER I PARTNER* d.o.0., glavni projektant: Ivan
Celija, dipl.ing.grad., oCitujemo se kako slijedi:

- u kontekstu zastite graditeljske bastine: lokacija predmetnog zahvata u prostoru nalazi se,
prema kartografskom prikazu Generalnog urbanistickog plana Grada Pule (SluZzbene novine
— Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 5a/08, 12/12, 5/14, 10/14, 13/14, 19/14, 7/15, 9/15, 2/17,
5/17, 9/17,20/18, 2/19, 8/19, 11/19, 16/24 1 18/24), list. br. 4.1. ,,Uvjeti koriStenja“, unutar
kategorije valorizacije gradevina ,,B4*“ koju ¢ine gradevine ili sklopovi gradevina skromne
ambijentalne vrijednosti na kojima je dozvoljena djelomi¢na izmjena arhitektonske strukture,
kao 1 pojedinih elemenata konstrukcije uz o€uvanje izvornih elemenata procelja.

U odnosu na prethodno navedeno u pogledu zastite graditeljske baStine nemamo drugih
posebnih uvjeta.
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- u kontekstu oblikovanja i planirane boje: u odnosu na karakter zahvata, pri odabiru boja
1 materijala odnosno pri oblikovanju planiranih objekata, preferirati umjerene tonove.

Prijedlog odabira boja/materijala s nazna¢enim oznakama prema odabranoj ton karti
potrebno je prikazati u projektnoj dokumentaciji.

Navedeni uvjeti daju se u pogledu zastite graditeljske bastine, oblikovanja i utvrdivanja
boje procelja, uz napomenu kako se postivanje uvjeta gradnje propisanih prostornim planom
utvrduju u postupku ishodenja akta za provedbu prostornog plana.

S postovanjem,

PROCELNICA
Masa Miheli¢, univ.mag.oec.



Skeniranjem ovog QR koda, sustav
e vas preusmieriti na stranice
izvornika ovog dokumenta, kako
biste mogli provijeriti njegovu
autentic¢nost i vierodostojnost.

Dokument je elektronicki potpisan sukladno uredbi (EU)
broj 910/2014.

Potpisnik: Miheli¢ Masa, GRAD PULA-POLA

Datum: 17.02.2025 15:13:56

Certifikat: 70f785732dca85eb000000005fc6a229
Izdavatelj: CN=Fina RDC 2015; O=Financijska agencija; C=HR
Hash: SHA256 RSA
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
¥ GRAD PULA-POLA
UPRAVNI ODJEL ZA
URBANIZAM, INVESTICIJE I
RAZVOJNE PROJEKTE
Odsjek za investicije

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
¥ CITTA DI PULA-POLA
ASSESSORATO ALL'URBANISTICA,
INVESTIMENTI E PROGETTI DI
SVILUPPO
Sezione agli investimenti

KLASA:944-09/25-02/32
URBROJ:2163-7-04-04-0425-25-2
Pula, 17.02.2025
CELIJA IVAN
Prilaz Cerella 14
52100 Pula

PREDMET: POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUCENJA
Za gradenje gradevine komunalno-servisne namjene — na k.¢. br. 2330/1
u k.o. Pula
- utvrduju se

Temeljem poziva Upravnog odjela za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove,
Odsjeka za gradnju, Grada Pula-Pola, KLASA: 350-05/25-28/000031, URBROJ: 2163-7-05-
03-0467-25-0003 od 04.02.2025. godine, u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta
prikljucenja, za gradenje gradevine komunalno-servisne namjene — gradenje platoa za
postavu spremnika za odlaganje korisnih predmeta i gradenje nadstresnice, na k.¢. br. 2330/1
u k.o. Pula te idejnog rjeSenja broj: 04-01/25-IR, iz sijeCnja 2025. godine, izradenog od
OHLINGER I PARTNER Inzenjeri d.o.0. iz Pule, po ovlastenom inZenjeru CeliJa Ivanu
dipl.ing.grad. broj ovlastenja G 5217, sukladno ¢lanku 81. Zakona o gradnji (Narodne novine
br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) utvrduju se posebni uvjeti i uvjeti prikljucenja iz nase
nadleznosti prema slijede¢em:

1. PRIKLJUCENJE GRADPEVNE CESTICE ODNOSNO GRADEVINE NA
PROMETNU POVRSINU

Zemljiste k.¢. br. 2330/1 k.o. Pula, na kojem se predmetnim zahvatom planira gradnja
gradevine komunalno-servisne namjene — gradenje platoa za postavu spremnika za odlaganje
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korisnih predmeta i gradenje nadstreSnice, smjeSteno je unutar kompleksa PULA

HERCULANEA d.o.0. u naselju Valmade, i zadrzava postojeci kolni i pjesacki pristup na
javnu prometnu povrSinu, na k.C. br. 2377 k.o. Pula — Ulica Valmade — Via Valmade
(nerazvrstana cesta, OU 402) te se posebni uvjeti u dijelu koji se odnosi na prikljuenje
gradevne Cestice na prometnu povrSinu ne utvrduju — bez uvjeta prikljucenja.

2. OBORINSKA ODVODNJA

Oborinsku odvodnju, potrebno je rijeSiti na nacin da se ista ne slijeva na javnu prometnu
povrsinu kao ni na okolne povrsine u vlasni§tvu Grada Pule ili privatnom vlasniStvu, sve u
skladu s Idejnim konceptom oborinske odvodnje grada Pule (Sluzbene novine — Bollettino
ufficiale Pula-Pola br. 6/11) i GUP-om Grada Pule (Sluzbene novine — Bollettino ufficiale
Pula-Pola br. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14—procisc¢eni tekst, 10/14, 13/14, 19/14-prociscéeni tekst,
7/15, 9/15-procisceni tekst, 2/17, 5/17, 9/17-prociséeni tekst, 20/18, 2/19-prociséeni tekst,
8/19, 11/19 1 8/20-procisceni tekst, 3/21, 4/21 1 6/21-procis¢eni tekst), odnosno na nacin da se
oborinska odvodnja rijesi na samoj gradevnoj ¢estici (upojni bunar, upojni jarci, infiltracija u
teren ili sl.).

U glavnom projektu obuhvatiti hidraulicko dimenzioniranje oborinske odvodnje predmetnog
zahvata.

Ovi posebni uvjeti 1 uvjeti prikljuenja prestaju vaziti istekom roka od 2 godine od dana
njihovog izdavanja ukoliko se u tom roku ne podnese zahtjev za izdavanje gradevinske
dozvole, odnosno u slucaju da je prema istima izraden glavni projekt koji je sastavni dio
gradevinske dozvole, ovi posebni uvjeti prestaju vaziti s danom prestanka vazenja
gradevinske dozvole.

S postovanjem,
PROCELNICA
Masa Miheli¢, univ.mag.oec.



Skeniranjem ovog QR koda, sustav
e vas preusmieriti na stranice
izvornika ovog dokumenta, kako
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OPERATOR
QII?TRIBRCIJSKOG
STAVA d.o..
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
B DP ELEKTROISTRA PULA GRAD PULA-POLA
Upravni odjel za upravljanje imovinom i

B Sluzba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mrezi . .
imovinskopravne poslove

B Odjel za pristup mrezi — Tehnitka dokumentacija Odsjek za gradnju
REGIONE ISTRIANA
Vergerijeva 6, 52100 Pula CITTA DI PULA-POLA
ASSESSORATO ALLA GESTIONE DEI
@ 0800300 411 BENI PATRIMONIALI E RAPPORTI
@ www.hep.hr/ods GIURIDICO PATRIMONIALI

52 info.dppula@hep.hr Sezione per I'edilizia

B NAS BROJ: 401100102/1857/25AV B VAS BROJ: KLASA: 350-05/25- Il DATUM: 06.02.2025.
28/000031
B URBROJ: 2163-7-05-03-0467-25-
0003
H Pula, 04.02.2025.

B PREDMET: POSEBNI UVJETI GRADENJA

U vezi Vaseg zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta gradenja potrebnih za PROJEKT BETONSKOG
PLATOA | NADSTRESNICE - Prostor za korisne predmete ,,ReBus”, k.€. 2330/1, k.o. Pula, investitor
PULA HERCULANEA d.o.0., Trg I. Istarske brigade 14, Pula, dostavljamo Vam situaciju s ucrtanim
pribliznim poloZajem nasih elektroinstalacija. Za navedene radove imamo sljedece uvjete:
Obzirom da na navedenoj lokaciji nema nasih instalacija, nemamo ni posebnih uvjeta gradenja.
Napominjemo da situacije kuc¢nih priklju¢aka ne posjedujemo jer su izvedeni od samih vlasnika
parcela.

Ova suglasnost vrijedi dvije godine od dana izdavanja i u sludaju isteka ovog roka duzni ste
podnijeti novi zahtjev.

S postovanjem
Pregledala: et
etercol, dipl.ing.politeh. '\ /Direktor:

(LA

PRILOG: situacije x1

Ha n_af’d|P

mr.sc. Zvonko Ligvic¢ dipl.oec

s Ukoliko se gradevina ne prikliuéuje na elektroenergetsku mredu potrebno je unutar arhitektonskog projekt priloZiti posebne uvjete gradenja, te se oéitovati o postupanju pri
gradnji objekta, Ako se gradevina priklju€uje na elektroenergetsku mreiu, na potvrdu dostavljati glavni projekt koji mora sadrZavati mapu elektrotehnitkog projekta. Obavezni
sadréaj glavnog projekta je elektroenergetska suglasnost, te ofitovanje o postupanju pri gradnji objekta prerna izdanim posebnim uvjetima na lokaciju i uvjeta prikljuenja

0 Radi brieg i jednostavnijeg rie3avanja predmeta molimo vas da nam projektnu dokumentaciju (arhitektonski projekt, projekt elektroinstalacija, geodetski elaborat) dostavljate u
elektronskom obliku (pdf, dwg ili dxf format}.

|

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Mati¢ni broj 1643991

Uprava drustva OIB 46830600751

Direktor Davor Sokaé Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080434230

Privredna banka Zagreb d.d., IBAN HR5323400091110077557 Upla¢en temeljni kapital 92.831.110,00 EUR



| Legenda:
| 20kVTS [
| 10kVTS [
| 110kV DV
| 35kV kabeli
I 35kV DV
dignalni kabeli
20kV kabeli
20kVv DV
10kV kabeli
{ 10kV DV
\ 0.4kV kabeli
A4KkV zraéni
Kabeli JR

\ Datum:06.02.202

\ M=1:1000




REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA, GRAD PULA-POLA, Upravni
odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne
poslove, Odsjek za gradnju, REGIONE ISTRIANA,

Primljeno: 13.02.2025

Klasif. oznaka: 350-05/25-28/000031

Urudzbeni broj: 376-25-0006

KLASA: 3 6 1 '03/25'0 1 /25 86 Org.jed.: 2163-7- Broj priloga: | Vrij.:

URBRO)J: 376-05-3-25-02

Zagreb, 13.02.2025. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ZUPANIJA, GRAD PULA-POLA,
Upravni odjel za upravljanje imovinom i
imovinsko-pravne poslove, Odsjek za gradnju,
REGIONE ISTRIANA, CITTA DI PULA-
POLA, ASSESSORATO ALLA GESTIONE
DEI BENI PATRIMONIALI E RAPPORTI
GIURIDICO PATRIMONIALI, Sezione per
Pedilizia, OIB 79517841355

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= [VAN CELIJA, HR-52100 Pula, PRILAZ CERELLA 14
= PULA HERCULANEA d. o. 0., HR-52100 Pula, TRG I. ISTARSKE BRIGADE -
PIAZZA DELLA 1 BRIGATA ISTRIANA 14

Gradevina/zahvat u prostoru:

— gradenje gradevine komunalno-servisne namjene, gradenje platoa za postavu spremnika
za odlaganje korisnih predmeta i gradenje nadstresnice

Lokacija:
= k.C.br. k.C. br. 2330/1 k.o. Pula

Veza: KLASA: 350-05/25-28/000031, URBROJ: 376-25-0006 od 13.02.2025. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi ¢lanka
61. Zakona o elektronickim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje:
ZEK) 1 Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture 1 druge povezane opreme, zaStitne zone 1 radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (Narodne novine, broj 75/13) (dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zaStitu EKI ili eventualno potrebno premjeStanje

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Ulica Roberta Frangesa - Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 | www.hakom.hr



navedene infrastrukture, a postoje¢a EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivhom, troSak njezine
zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5.
Clanka 6. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postoje¢em objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Investitor mora izraditi projekt ili tehniCko rjeSenje za zaStitu predmetne
EKI/EKV,

e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zaStite, materijala, radova, strucnog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjeSenje za zaStitu
predmetne EKI ili EKV,

e Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zaStite, materijala, radova, stru¢nog
nadzora 1 ostalog nuZznog za realizaciju tehni¢kog rjeSenja snosi infrastrukturni
operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehnicko rjeSenje izmicanja ili zastite EKI koje mora
biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi stavka 6. c¢lanka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehni¢kog rjeSenja zastite,
tada jedna ili druga strana moZze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Takoder, prema odredbi stavka 9. Clanka 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za
predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema poloZzene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mrezZe projektant je
obvezan pridrzavati se odredbi Pravilnika o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
(Narodne novine, broj 114/10 1 29/13) i1 Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim
mrezama (Narodne novine, broj 57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troskova postavljanja elektroni¢kih komunikacijskih
mreza velikih brzina (Narodne novine, broj 121/16) propisana je obveza mreznih operatora
koji planiraju izvoditi gradevinske radove da obavijest o izvodenju tih radova objave na
svojim internetskim stranicama te da istu dostave srediSnjem tijelu drZzavne uprave
nadleznom za katastarsko-geodetske poslove (Drzavna geodetska uprava), najmanje Sest
mjeseci prije podnoSenja urednog zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole nadleZznom tijelu
graditeljstva, odnosno 60 dana prije pocetka izvodenja radova ako je gradevinska dozvola ve¢



izdana (stavak 1. ¢lanaka 8.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekrSaj za koji se

mozZe izreé¢i kazna od 13.272,28 eura / 100.000,00 kn do 132.722,80 eura / 1.000.000,00 kn
(fiksni tecaja konverzije 1 euro = 7,53450 kuna).
S postovanjem,
REFERENT
Zdenka Menalo

Privitak
1. Izjave operatora
Dostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. U spis



Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

HAKOM - 361-03/25-01/2586
Datum: 10.02.2025.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,

temeljem VaSeg zahtjeva, trgovacko drustvo Al Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, OIB:
29524210204 (dalje u tekstu: Al Hrvatska) izjavljuje kako u zoni zahvata izgradnje gradevine -
betonskog platoa i nadstresnice, na k.C.br. 2330/1, k.o. Pula, Al Hrvatska ima poloZene
elektronicke komunikacijske kabele.

U interesu zastite postojeéih elektronickih komunikacijskih kabela u vlasnistvu Al Hrvatska
potrebno je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13). Izmicanje Al Hrvatska
elektronic¢kih komunikacijskih kabela radi isklju¢ivo Al Hrvatska, dok sve troskove izmicanja,
zaStite i oznacavanja eventualnih oStedenja istih snosi investitor radova ili gradevine odnosno
infrastrukturni operator, a sukladno ¢lanku 26. stavku 4. Zakona o elektroni¢kim
komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17 - dalje u tekstu: ZEK). Shodno
navedenom, prije izvodenja radova, molimo Vas da kontaktirate Al Hrvatska, a prilikom

izvodenja radova elektroni¢ke komunikacijske kabele je potrebno zastititi.

Ako ¢e se raditi nova kabelska kanalizacija, ista mora biti dovrSsena 10 dana prije izmicanja
dosadasnje kabelske kanalizacije, stoga je Al Hrvatska potrebno pravovremeno obavijestiti o
zavrSetku radova, a u svrhu pripreme, a koja izmedu ostalog, ukljucuje i provlacenje zamjenskih
kabela. Prospajanje poslovnih korisnika vrsimo isklju¢ivo noc¢u izmedu 01:00 i 06:00 sata, te smo
bilo kakav prekid signala obvezni najaviti 5 radnih dana unaprijed.

Izradeni geodetski elaborat infrastrukture, a koji elaborat se izraduje sukladno Pravilniku o
katastru infrastrukture (NN 29/2017, 112/2018) za izmjeStenu ili novoizgradenu elektroni¢ku
komunikacijsku infrastrukturu, ljubazno molimo da dostavite i Al Hrvatska, uz eventualnu

popratnu tehni¢ku dokumentaciju.

Ukoliko imate pitanja kontaktirajte:
01 4691 884

Prije izvodenja radova, obavezno nas kontaktirajte:
Damir Jagka +385 91 632 7149

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, ziro rac¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjancansky, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplaéen u cijelosti



Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al.hr

Email: infrastruktura@A1.hr

S postovanjem
Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

Privitak: polozaj kabela

Al atska d.o.o0.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreh

Al Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +3851 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, zZiro ra¢un: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiti Dvorjanc¢ansky, ¢lan Uprave / Trgovacki sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204

temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplaéen u cijelosti



OZNAKA
KONTAKT OSOBA
TELEFON

DATUM

NASTAVNO NA

Hrvatski Telekom d.d.

Odijel za projektiranje pristupne mreze i dokumentaciju
Adresa: Radnitka cesta 21, Zagreb

Telefon: +3851 4912 251

Telefaks: +385 1 4912 222

HAKOM

Ol

Roberta Frangesa Mihanoviéa 9
10000 Zagreb

T23-78457948-25

Drazen Piskur

+385 98 286 994

13.02.2025.

Polozaj EKI - 361-03/25-01/2586 gradevinski projekt - projekt betonskog platoa i
nadstresnice na k.¢. 2330/1 K.O. Pula

INVESTITOR: PULA HERCULANEA d.o.0., Trg I. Istarske brigade 14, 52100 Pula

Temeljem VaSeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja obuhvata, izdajemo Vam

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postoje¢e EKI u vilasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je sukladno Zakonu o
elektronickim komunikacijama (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavljamo izvadak iz
dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Detaljnije informacije o trasi

nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)
mjesta kolizije utvrduju se i dokumentiraju na nacin da se opseg predmetnog zahvata prikazuje rieSenjima
zastite i/ili izmjestanja. Za izradu tehni¢ko-tehnoloskog rjeSenja zastite i/ili izmjestanja potrebno je od HT-a
zatraziti dodatne podatke o EKI putem kontakt osobe navedene u ovoj Izjavi. Sukladno Zakonu o prostornom

uredenju potrebno je dati prednost rjeSenjima zastite EKI umjesto izmjestanju, u mjeri u kojoj je to mogucée

3. Na rjeSenje zastite i/ili izmjestanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese https://eki-
zahtjevi.t.ht.hr, a isto rjeSenje sa suglasno$éu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za
predmetni zahvat u prostoru. lzvedbeni projekt kojim se razraduje rjeSenje iz glavnog projekta potrebno je
dostaviti HT-u na suglasnost najmanje 90 dana prije dana pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI,
odnosno bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem

radova.

4. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih katastarskih €estica, HT ée s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze glede imovinskopravnih

odnosa i izmjeStanja EKI.

5. Ukoliko projekt predvida izmjeStanje EKI na mjestima kolizije, investitor/izvodaC radova je obvezan najmanje
90 dana prije pocCetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT putem e-mail adrese
izmjestanje.privatni@t.ht.hr (za fizicke osobe), odnosno zahtjev.poslovni@t.ht.hr (za pravne osobe), odnosno
bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah po€inje s izvodenjem radova
te najmanje 10 radnih dana prije poletka izvodenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev za

oznacavanije/iskol€enje trase podzemne EKI putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.



Datum  13.02.2025.
Za T23-78457948-25
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Rok realizacije izmjeStanja EKI ovisi o tehnic¢kom rjeSenju izmjestanja, ishodenju potrebnih dozvola i potrebi
rieSavanja imovinskopravnih odnosa radi izvodenja radova izmjestanja.

Ukoliko projekt predvida samo zastitu EKI na mjestima kolizije investitor je obvezan najmanje 10 dana prije
pocCetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT i za podzemnu EKI podnijeti zahtjev za
oznaCavanije/iskol€enje trase putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.

Tijekom izvodenja svih radova u blizini EKI potrebno je osigurati nazo¢nost ovlastenih osoba HT-a.

Radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske radove izvodi HT ili od HT-a ovlasteni izvoda¢. Ukoliko je
investitor narucitelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi i za radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske
radove provodi postupak javne nabave, obvezan je od HT-a zatraziti tehniCke kriterije za izbor izvoda€a radova
na prespajanjima i ostalim kabel-monterskim radovima.

Nakon zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili asfaltiranja, HT moze
zatraziti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oS$teéenja, HT ¢e odmah pokrenuti
sanaciju istih na trosak investitora, a troSak kalibracije cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit ¢e investitora.

TroSkovi zastite i izmjeStanja raspodijeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku.

Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStecenja EKI, izvoda¢ radovalinvestitor je
duzan odmabh prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000.

Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom ne obuhvate svi
tehnicko-tehnoloski aspekti zastite i/ili izmjeStanja EKI te time zbog nepravovremenog ishodenja potrebnih
dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmjeStanje EKI HT-u, investitoru ili tre¢oj osobi nastane Steta, HT za istu
nece biti odgovoran te ¢e ju nadoknaditi investitor ili tre¢a osoba.

Ukoliko izvodac radovalinvestitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te se time HT-
u prouzroCi Steta, izvodac radova/investitor ¢e biti obvezan takvu Stetu naknaditi.

Unistenje, ostecenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kaznjivo sukladno
Kaznenom zakonu.

Ova lzjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 13.02.2027. g. i sastavni je dio Posebnih uvjeta
HAKOM-a.

S postovanjem,

Odjel za projektiranje pristupne mreze i dokumentaciju
Direktorica
Teodora Perkovié, dipl. ing.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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PLINARA

.0. PULA

7]
52100 Pula, Industrijska 17

52100 Pola, Via dell'industria 17
Tel. 052/534-944 Fax. 052/534-804
e-mail: plinara@plinara.hr

OIB: 18436964560

Nas$ br: T/15656/25

Vas br: Ur.broj: 2163-7-05-03-0467-25-0003

Pula, 07.02.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
GRAD PULA-POLA
Upravni odjel za upravljanje imovinom i
imovinsko-pravne poslove
Odsjek za gradnju
FORUM 2/1

PREDMET: Polozaj nasih instalacija i posebni uvjeti gradenja
IZGRADNIJA PLATOA ZA POSTAVU SPREMNIKA ZA ODLAGANIJE KORISNIH
SPREMNIKA | GRADENJE NADSTRESNICE NA K.C. BR. 2330/1 K.O.

PULA-VALMADE

Na Vas predmet Klasa: 350-05/25-28/000031, Ur.broj: 2163-7-05-03-0467-25-0003 sukladno
¢lanku 136. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju ( NN, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i
67/23 ), odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji ( "NN", broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 )
vezano za izdavanje posebnih uvjeta gradenja potrebnih za - IZGRADNJA PLATOA ZA POSTAVU
SPREMNIKA ZA ODLAGANJE KORISNIH SPREMNIKA | GRADENJE NADSTRESNICE NA K.C. BR. 2330/1

K.O. PULA-VALMADE, izdaje se slijedece:

PoloZaj plinskih instalacija:

Neposrednom blizinom uz zonu vaseg buduéeg predmetnog zahvata, Naselje Valmade u glavnoj ulici

Valmade poloZen je ST (4 bar tlak ) plinovod.

Posebni uvjeti gradenja s obzirom na postojecu plinsku mrezu:

QO Obzirom na poloZaj plinovoda u ulici VALMADE- Plinska mreZa ST, 4 BAR tlak, nikakvi radovi na

terenu nisu dozvolieni do to¢nog definiranja poloZaja samog plinovoda, svih kuénih

priklju¢aka, te svih ostalih tehnickih detalja. Stoga je prije poceka svih radova, obavezan susret

ovlastenih predstavnika investitora i izvodacda radova sa tehni¢kom slu?bom "Plinare" na samoj

lokaciji, a na pismeni poziv investitora.

O Prije pocetka svih radova obavezno je i toéno trasiranje polozaja nasih instalacija na terenu,
Sto vrie iskljucivo djelatnici "Plinare", a na pismeni poziv investitora, odnosno izvoda&a radova

O Za sve radove u blizini plinovoda, potreban je poseban oprez prilikom iskopa, iskop uz
plinovode vrsiti isklju¢ivo ruéno, a svako je miniranje strogo zabranjeno.



O U slucaju da se prilikom iskopa naide na plinske instalacije, instalacije «nepoznatog» porijekla
ili osjeti miris plina, momentalno obustaviti sve radove i pozvati tehni¢ku sluzbu «Plinare».

O Nije dozvoljeno zatrpavanje nasih instalacija koje bi eventualno bile otkrivene prilikom
predmetnih radova bez nadeg uvida u stanje istih, te u sam tijek zatrpavanja.

o Nije dozvoljena gradnja nikakvih vrstih objekata, gradnja zidova, revizionih okna, Sahtova i
sliénog u pojasu od minimalno 3,0 m obostrano iznad osi plinovodaili plinskog prikljucka, kako
zbog zastite plinovoda, tako i zbog onemogucavanja eventualno potrebnih intervencija na
istom.

a Prilikom polagania instalacija ostale infrastrukture uz postojece ST plinovode potrebno je iste
voditi na minimalnom svjetlom razmaku od 0,3 m, a poZeljno je 0,6 m.

O  Sva kriZanja instalacija ostale infrastrukture uz postojece ST plinovode potrebno je iste izvesti
na udaljenosti od min. 0,3 m, a pozeljno je 0,6 m.

O Strojarske radove na plinskim instalacijama, moZze izvoditi iskljuCivo Plinara.

O Obaverza je investitora da nakon zavrietka ( prije postavljanja sloja asfalta ) pozove tehnicku
sluzbu " Plinare "( da se napravi ispitivanje plinovoda na nepropusnost )

O Za sve buduce prekope za izvedbu ostale komunalne infrastrukture potrebno je ishodovati
nove suglasnosti od «Plinare».

Ukoliko se sa predmetnim radovima ne zapot¢ne u roku od 24 mjeseci od izdavanja ovih uvjeta,
potrebno je od "Plinare" ishodovati nove.

S poStovanjem,

Voditelj nabave i tehijidke pripreme:

- PLINARA d.oo.

/ Kristijan Kajtez,fif)'l.oec/ PpULA

Rukovoditelj distdipucije:

» YO

/ Robert Percap(, ing\.ﬁh./
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Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-

pravne poslove
Odsjek za gradnju
REGIONE ISTRIANA
CITTA DI PULA-POLA

ASSESSORATO ALLA GESTIONE DEI BENI
PATRIMONIALI E RAPPORTI GIURIDICO PATRIMONIALI

ione per Pedilizia
Sez Pedil

KLASA: 350-05/25-28/000031
URBROJ: 2163-7-05-03-0467-25-0003
Pula, 04.02.2025.

Grad Pula-Pola, Upravni odjel za urbanizam,
investicije i razvojne projekte, Odsjek za urbanizam
HR-52100 Pula, Forum 2

Grad Pula-Pola, Upravni odjel za urbanizam,
investicije i razvojne projekte, Odsjek za investicije
HR-52100 Pula, Forum 2

HEP-Operator  distribucijskog sustava d.o.o.,
Elekfroistra Pula

HR-52100 Pula, Vergerijeva 6

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti
HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangesa
Mihanovica 9

PLINARA d.o.o.

HR-52100 Pula, Industrijska ulica 17

VODOVOD PULA d.o.o.

HR-52100 Pula, Radi¢eva 9

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.,,
Prijenosno podrucje Rijeka

HR-51211 Matulji, Marin¢i¢eva ulica 3

Predmet: Poziv javnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta
prikljuéenja putem elektroni¢kog sustava eKonferencija

- dostavlja se

I.  Pozivamo Vas da u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju€enja sukladno
odredbama ¢lanka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u daljinjem tekstu: Zakon o prostornom
uredenju) odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13,
20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradniji), utvrdite posebne uvjete
odnosno uvjete priklju¢enja, da ovo tijelo obavijestite da nemate uvjeta ili da postupak
utvrdivanja uvjeta obustavite sukladno odredbama ¢&lanka 136. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju odnosno ¢lanka 82. stavka 3. Zakona o gradniji, za:

— gradenje gradevine komunalno-servisne namjene, gradenje platoa za postavu
spremnika za odlaganje korisnih predmeta i gradenje nadstresnice

KLASA: 350-05/25-28/000031, URBROJ: 2163-7-05-03-0467-25-0003 12

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union

Trusted Lists (htips://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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na k.&. br. 2330/1 k.o. Pula (Valmade, Pula).

Il. U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja omogucen vam je elektroniCkim
sustavom eKonferencija pristup podacima sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

ll. Trazene posebne uvjete odnosno uvjete prikljuenja ili rjeSenje iz tocke |. ovog poziva duzni
ste sukladno &lanku 136. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanku 82.
stavka 3. Zakona o gradnji dostaviti u zakonom predvidenom roku od 15 dana od dana
primitka ovog poziva.

IV. Ukoliko ne postupite u roku odredenom tockom ll. ovog poziva sukladno ¢lanku 136.
stavku 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno glanka 82. stavka 3. Zakona o gradnji i
ne dostavite posebne uvjete, uvjete prikljuéenja ili rjeSenje kojim se obustavlja utvrdivanje
posebnih uvjeta ili uvjeta prikljuéenja, smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se
gradevina moze prikljuciti na infrastrukturu temeljem ¢&lanka 136. stavku 5. Zakona o

v

prostornom uredenju odnosno &lanka 82. stavka 5. Zakona o gradniji.

SAVJETNIK 1. ZA GRADNJU
Adrian Kozljan, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

= elektronicku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
— naslovu

NA ZNANJE:

= elektroni¢ku ispravu putem elekironickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— IVAN CELIJA
HR-52100 Pula, PRILAZ CERELLA 14

— PULA HERCULANEA d. 0. 0.

HR-52100 Pula, TRG . ISTARSKE BRIGADE - PIAZZA DELLA | BRIGATA ISTRIANA
14

KLASA: 350-05/25-28/000031, URBROJ: 2163-7-05-03-0467-25-0003 22

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 91 0/2014/EU
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl—browsero. U potpis je ugraden vremenski pecat.



Elektronitki potpis

sukladna uredhi (EU) broj 9102014
Vierodostojnost ovog dokumenta mo3ete pravieriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjemn ovog koda, sustav ée
Vas preusmijeri na stranice izvornika ovog dokumerta,
kako biste mogli potvrditi autentiénost. Njegova
vjerodostojnost u avorm digitalnom obliku, valjana jei
isiovjetna potpisanom dokumentu u fiziskom obliky.

ADRIAN KOZLJAN
GRAD PULA - POLR,
Pofpisann: 04.02.2025.




VODOVOD PULA d.o.o.

za vodne usluge, Radi¢eva 9, 52100 Pula
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REPUBLKA I-VIRVATSKA SGS > SRS
ISTARSKA ZUPANIJA
GRAD PULA —POLA & 052/529-900
Upravni odjel za upravljanje imovinom i B fax: 052/211-554
imovinsko-pravne poslove >4 po$tanski pretinac: 54
Odsjek za gradnju e-mail: protokol@vodovod-pula.hr

web stranica: www.vodovod-pula.hr
MB: 3203433 01B:19798348108

Nas Ur.broj: 1148/2025-100-v/RT Vas br: KLASA:350-05/25-28/000031 Pula, 06.02.2025.
URBROJ: 2163-7-05-03-0467-25-0003

PREDMET: POSEBNI UVJETI GRADENJA

U vezi VaSeg dopisa od 04.02.2025. godine po pitanju dobivanja posebnih uvjeta gradenja za
zahvat u prostoru:

- gradenje gradevine komunalno-servisne namjene, gradenje platoa za postavu spremnika
za odlaganje korisnih predmeta i gradenje nadstreSnice
- nak.c. 2330/1, k.o. Pula,

u svemu prema priloZenom Idejnom rjeSenju broj 04-01/25-IR, izradenom od
OHLINGER+PARTNER INZENJERI d.0.0. Pula, dostavljamo Vam situaciju predmetnog podrucja i
obavjestavamo Vas da smo suglasni s predmetnim radovima bez posebnih uvjeta gradenja jer
na predmetnom podrucju nema poloZene vodovodne mreZe.

Ovi posebni uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja i u slucaju isteka tog roka duzni ste
podnijeti novi zahtjev.

Sa poStovanjem
Rukovoditelj Tehnickog sektora
GIORDANO SKUFLIC, dipl.ing.grad.

Sastavio: Raul Terlevié¢
Prilog: situacija x1

GIORDANO SKUFLIC

HR-15359416819

Elektronicki potpisano: 19.02.2025T10:14:25 (UTC:2025-02-19T09:14:257)

ELECTRONICALLY SIGNED

Provjera: https://esign.certilia.com/provjera '
VERIFICATION

Broj zapisa: fee2fbdc-740c-4c24-9c4f-adaSeff7a4fe

RECORD ID

Uprava: Temeljni kapi
Edo Krajcar, mag.oec.direktor 19.009.800,00 \
IBAN: HR3924020061100387696 otvoren ki )

IBAN: HR3123600001101648212 otvoren kod Zagrebacke banke d.d.


mailto:vodovod-pula@pu.htnet.hr
mailto:vodovod-pula@pu.htnet.hr
mailto:vodovod-pula@pu.htnet.hr

Vodovod Pula d.o.o.

Radiceva 9, 52100 Pula
Hrvatska

W

Br. protokola: 1148/25-1

ODGOVORNE OSOBE

Izradio: Raul Terlevi¢
Odgovorna osoba: -
Datum: 05.02.2025

SITUACIJA M 1:500

Uprava:
Edo Krajcar, mag.oec.direktor

2330/8

*2280

*2281

software by PRotOK

1938/27 |

"

2288/5 |

LEGENDA

VODOVOD -

Cjevovod

® Zatvara...

PoloZaj vodovodne mreZe je priblizan

[

Temeljni kapital:

IBAN: HR3924020061100387696 otvoren kod Erste&Steierméarkische Bank d.d.

19.009.800,00 euro

IBAN: HR3123600001101648212 otvoren kod Zagrebacke banke d.d.

Trgovacki sud u Pazinu
MBS: 040004738



VODOVOD PULA d.o.o.

za vodne usluge, Radiceva 9, 52100 Pula

REPUBLIKA HRVATSKA 5
ISTARSKA ZUPANIJA
GRAD PULA-POLA

Upravni odjel za upravljanje imovinom i & 052/529-900
imovinsko-pravne poslove B fax: 052/211-554
Odsjek za gradnju

SGS *  sG§

D4 postanski pretinac: 54

e-mail: protokol@vodovod-pula.hr
web stranica: www.vodovod-pula.hr
MB: 3203433 0IB:19798348108

Nas$ Ur.broj: 1148-2/25-100-K/vlp ~ Vas$ br.: KLASA: 350-05/25-28/00003 1 05.02.2025.
URBROIJ: 2163-7-05-03-0467-25-0003

PREDMET: Posebni uvjetii uvjeti prikljucenja na sustav javne odvodnje
- Obavijest da nema posebnih uvjeta

Temeljem poziva javnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljuenja putem
elektronickog sustava eKonferencije, pod Va$ broj, od dana 04.02.2025., sukladno odredbama clanka 136.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
odnosno ¢lanka 82. stavka 3. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), te sukladno
Zakonu o vodama (NN br. 66/19, 84/21 i 47/23), Zakonu o vodnim uslugama (NN br. 66/19), Op¢im uvjetima
isporuke vodne usluge javne odvodnje drustva PRAGRANDE d.o.o. od 31.12.2013. godine i Odluci o
prikljucenju gradevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda (Sluzbene novine Grada Pule br. 10/13),
utvrduju se posebni uvjeti i uvjeti priklju¢enja gradevinske Cestice, odnosno gradevine na komunalne vodne
gradevine za javnu odvodnju (sustav javne odvodnje).

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:
IVAN CELIJA, HR-52100 Pula, PRILAZ CERELLA 14, OIB 41743565788, te PULA HERCULANEA d.o.0.,
HR-52100 Pula, TRG I. ISTARSKE BRIGADE - PIAZZA DELLA I BRIGATA ISTRIANA 14, OIB
11294943436

GRADEVINA/ZAHVAT U PROSTORU:
— gradenje gradevine komunalno-servisne namjene, gradenje platoa za postavu spremnika za odlaganje korisnih
predmeta i gradenje nadstres$nice

LOKACIJA:
na k.¢. br. 2330/1 k.o. Pula (Valmade, Pula)

PRILOG ZAHTJEVA:
Opis i grafi¢ki prikaz gradevine: IDEJNO RJESENJE, BR. PROJEKTA: 04-01/25-IR, Projektant: Ivan Celija,
dipl. ing. grad., Ovlasteni inZenjer gradevinarstva G5217, Projektantska tvrtka/ured: INZINJERI OHLINGER I
PARTNERI D.O.O., Prilaz Cerella 14, 52100 Pula, OIB 44487646907, Mjesto i datum izrade: U Puli, sijecanj
2025., Investitor: PULA HERCULANEA d.o.0., Trg L. Istarske brigade 14, Pula, OIB: 11294943436.

1) POSEBNI UVJETI GRADENJA:

Unutar obuhvata zahvata ne nalaze se instalacije iz nase nadleznosti, te slijedom navedenog nema posebnih
uvjeta gradenja. Ne posjedujemo podatke o polozaju prikljucaka, buduci isti nisu u naSem vlasnistvu.

Oborinska odvodnja u nadleZnosti je Grada Pule.
Uprava: Temeljni kapital: Trgovacki sud u Pazinu
Edo Krajcar, mag.oec.direktor 19.009.800,00 euro MBS: 040004738

IBAN: HR3924020061100387696 otvoren kod Erste&Steierméarkische Bank d.d.
IBAN: HR3123600001101648212 otvoren kod Zagrebacke banke d.d.



% UVJETI PRIKLJUCENJA - Nije primjenjivo.

NAPOMENA:

Posebni uvjeti 1 uvjeti prikljuenja vaZe dvije godine od dana izdavanja, odnosno ukoliko se u tom roku
podnese zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole, isti prestaju vaziti s danom prestanka vazenja gradevinske
dozvole ¢iji je sastavni dio glavni projekt izraden prema ovim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja.

S postovanjem,
Rukovoditelj Tehnickog sektora:
Giordano Skufli¢, dipl.ing.grad.

Prilog: situacija x1

GIORDANO SKUFLIC

HR-15359416819

Elektronicki potpisano: 17.02.2025T12:19:30 (UTC:2025-02-17T11:19:30Z)
ELECTRONICALLY SIGNED

Provjera: https://esign.certilia.com/provjera

VERIFICATION '
Broj zapisa: cfdca992-c269-4b57-b12f-53c04ec7504a
RECORD ID

Uprava: Temeljni kapital: Trgovacki sud u Pazinu
Edo Krajcar, mag.oec.direktor 19.009.800,00 euro MBS: 040004738

IBAN: HR3924020061100387696 otvoren kod Erste&Steierméarkische Bank d.d.
IBAN: HR3123600001101648212 otvoren kod Zagrebacke banke d.d.
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Trgovacki sud u Pazinu
MBS: 040004738

Temeljni kapital:

Uprava:

19.009.800,00 euro

Edo Krajcar, mag.oec.direktor

IBAN: HR3924020061100387696 otvoren kod Erste&Steierméarkische Bank d.d.

IBAN: HR3123600001101648212 otvoren kod Zagrebacke banke d.d.



Uprava: Temeljni kapital: Trgovacki sud u Pazinu
Edo Krajcar, mag.oec.direktor 19.009.800,00 euro MBS: 040004738

IBAN: HR3924020061100387696 otvoren kod Erste&Steierméarkische Bank d.d.
IBAN: HR3123600001101648212 otvoren kod Zagrebacke banke d.d.
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REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ZUPANIJA

GRAD PULA-POLA

Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-
pravne poslove

Odsjek za gradnju

REGIONE ISTRIANA

CITTA DI PULA-POLA

ASSESSORATO ALLA GESTIONE DEI BENI
PATRIMONIALI E RAPPORTI GIURIDICO PATRIMONIALI
Sezione per I'edilizia

KLASA: 350-05/25-28/000031
URBROJ: 2163-7-05-03-0467-25-0011
Pula, 26.03.2025.
» IVAN CELIJA
HR-52100 Pula, PRILAZ CERELLA 14
» PULA HERCULANEA d. o. o.
HR-52100 Pula, TRG I. ISTARSKE BRIGADE -
PIAZZA DELLA | BRIGATA ISTRIANA 14

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuéenja
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja
po zahtjevu koji je podnio IVAN CELIJA, HR-52100 Pula, PRILAZ CERELLA 14, OIB
41743565788, te PULA HERCULANEA d. o. 0., HR-52100 Pula, TRG I. ISTARSKE BRIGADE -
PIAZZA DELLA | BRIGATA ISTRIANA 14, OIB 11294943436 za:

— gradenje gradevine komunalno-servisne namjene, gradenje platoa za postavu spremnika
za odlaganje korisnih predmeta i gradenje nadstresnice

na k.¢. br. 2330/1 u k.o. Pula (Pula).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama ¢lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno &lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) (u daljnjem tekstu: Zakon o
gradnji), te su na propisan nacin elektroni¢ki pozivana slijedeca javnopravna tijela:

— Grad Pula-Pola, Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Odsjek za
urbanizam, HR-52100 Pula, Forum 2

— Grad Pula-Pola, Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Odsjek za
investicije, HR-52100 Pula, Forum 2

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula,
Vergerijeva 6

— Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frange$a Mihanovi¢a 9

— PLINARA d.o.0., HR-52100 Pula, Industrijska ulica 17
— VODOVOD PULA - LABIN d.o.o0., HR-52100 Pula, Radi¢eva 9

— Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Prijenosno podruCje Rijeka, HR-51211
Matulji, MarinCi¢eva ulica 3

— VODOVOD PULA - LABIN d.o.o., HR-52100 Pula, Radiceva 9

KLASA: 350-05/25-28/000031, URBROJ: 2163-7-05-03-0467-25-0011 1/2
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja javnopravnim tijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama c¢lanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 05.02.2025. godine do zaklju¢no
sa 19.02.2025. godine, $to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

= Grad Pula-Pola, Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Odsjek za
urbanizam, HR-52100 Pula, Forum 2
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: KLASA:373-01/25-01/90,
URBROJ: URBROJ:2163-7-04-02-PM-25-2 od 12.02.2025. godine
Grad Pula-Pola, Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Odsjek za
investicije, HR-52100 Pula, Forum 2
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 944-09/25-02/32, URBROJ: 2163-
7-04-04-0425-25-2 od 17.02.2025. godine
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula,
Vergerijeva 6
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, BROJ: 401100102/1857/25AV od
07.02.2025. godine
Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
FrangeSa Mihanovi¢a 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/25-01/2586, URBROJ:
376-05-3-25-02 od 13.02.2025. godine
PLINARA d.o.0., HR-52100 Pula, Industrijska ulica 17
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, URBROJ: T-15656-25 od 11.02.2025.
godine
VODOVOD PULA - LABIN d.o.o., HR-52100 Pula, Radi¢eva 9
— dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta — (Vodoospkrba) Obavijest da
nema posebnih uvjeta, BROJ: 1148/2025-100-v/RT od 06.02.2025. godine
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Prijenosno podruéje Rijeka, HR-51211 Matulji,
Marinci¢eva ulica 3
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
VODOVOD PULA - LABIN d.o.o0., HR-52100 Pula, Radi¢eva 9
— dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta — (Odvodnja) Obavijest da nema
posebnih uvjeta, BROJ: 1148/25-100-K/vip od 17.02.2025. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljucenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem clanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradnji.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojpbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

SAVJETNIK 1. ZA GRADNJU
Adrian Kozljan, mag.ing.aedif.
DOSTAVITI:

— elektroniCku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— naslovu
— ispis elektronike isprave u spis predmeta

KLASA: 350-05/25-28/000031, URBROJ: 2163-7-05-03-0467-25-0011 2/2
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.




ADRIAN KOZLJAN
GRAD PULA - POLA
Potpisano: 26 03 2025,

Elektronigki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 910/2014
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provijeriti
skeniranjern QIR koda. Skeniranjern ovog kada, sustav e
Yas preusmierii na stranice izvornika ovog dokurnerta,
kako biste mogli potyrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnorm obliku, valjana je i
istovjetna potpisanom dokumentu ufizidkom obliku.
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A/ uvoD

Na zahtjev investitora PULA HERCULANEA d.o.o0., Trg |. Istarske brigade 14, Pula, OIB: 11294943436, pristupilo
se izradi glavnog projekta za izgradnju betonskog platoa za postavu spremnika za odlaganje korisnih predmeta
(,,ReBus”) i nadstresnice na k.¢. br. 2330/1 u k.o. Pula, a u svrhu ishodovanja potvrda na glavni projekt.

Ovim projektom predvidaju se radovi na izgradnji slobodnostojece nadstre$nice, tlocrtne povrsine do 20 m?,
izvan tlocrtnih gabarita postojece zgrade — sve prema clanku 2., stavku (1) Pravilnika o jednostavnim i drugim
gradevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18, NN 36/19, NN 98/19, NN 31/20, 74/22, 155/23), te gradenje
betonskog platoa prema ¢lanku 3., tocka 4. istog Pravilnika.

Za potrebe izrade ovog glavnog projekta su, na temelju idejnog rjeSenja broj: 04-01/25-IR iz sije¢nja 2025.
godine zatraZeni i pribavljeni posebni uvjeti gradenja nadleznih javnopravnih tijela.

Ovaj glavni projekt je izraden u svemu u skladu s pribavljenim posebnim uvjetima gradenja utvrdenim od
nadleznih javnopravnih tijela, a isti su uvezani u ovaj glavni projekt.

Obuhvat zahvata predmetne gradevine prikazan je na geodetskoj podlozi, a obuhvaéa dijelove katastarske
Cestice k.¢. 2330/1, k.o. Pula.

Koristene podloge:

Za izradu Glavnog projekta, kao podloga za projektiranje koristen je Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja,
dostavljen u .dwg formatu.

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja za potrebe projektiranja izradila je tvrtka AGG d.o.o0. za geodetske
poslove i projektiranje, obradeno u digitalnom obliku za potrebe rada na racunalu u CAD programu. Navedeno
je sastavni dio geodetskog elaborata oznake 064/2025, a koji je sastavni dio ove Mape.

Koristena dokumentacija:

— Prostorni plan uredenja Grada Pule (“SluZbene novine Grada Pule” broj 12/06, 12/12, 5/14, 8/14 —
prodid¢eni tekst, 7/15, 10/15 — prociséeni tekst, 5/16, 8/16 — prociséeni tekst, 2/17, 5/17, 8/17 —
prociséeni tekst, 20/18, 1/19 — prociséeni tekst, 11/19, 13/19 — procisceni tekst)

— Generalni urbanisticki plana Grada Pule ("SluZbene novine Grada Pule” broj 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14 —
procidéeni tekst, 10/14, 13/14, 19/14 — prociséeni tekst, 7/15, 9/15 — prociséeni tekst, 2/17, 5/17, 9/17
— prociscéeni tekst, 20/18, 2/19 — prociséeni tekst, 8/19, 11/19, 8/20 — prociséeni tekst, 3/21, 4/21, 6/21
— procisceni tekst, 16/24 i 18/24 — procisceni tekst)

— »ldejni koncept oborinske odvodnje grada Pule«, Starum d.o.o., Pula, u suradnji sa Studiom za
Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okoli§ d.o.o0. Rovinj, travanj 2011. godine, koji prema
zakljucku iz Sluzbenih novina Grada Pule 06/11, 04.07.2011., sluZi kao osnova za projektiranje sustava
oborinske odvodnje na podrucju grada

— ldejno rjedenje Prostor za korisne predmete ,,ReBus”, Inzenjeri Ohlinger i Partner d.o.o., broj projekta:
04-01/25-IR, datum: sijecanj 2025., projektant: lvan Celija, dipl. ing. grad.

— Posebni uvjeti javnopravnih tijela

U Puli, oZzujak 2025. 2
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B/ OPIS

Na podrucju Grada Pule, u naselju Valmade, u k.o. Pula, smjesten je kompleks u vlasnistvu PULA HERCULANEA
d.o.o. Pula. Kompleks sacinjavaju:

(@8

br. 2330/1 povrsine 16989 m2
br. 2330/8 povrsine 2561 m2
br. 2288/5 povrsine 992 m2

br. 2288/6 povrsine 73 m2

br. 2288/7 povrsine 9m?2

br. 2330/2 povrsine 36 m2
br. 2330/5 povrsine 763 m2
br. 2330/6 povrsine 1023 m2
br. ¥2280 povrsine 207 m2
br. #2281 povrsine 172 m2
br. ¥3722 povrsine 182 m2
br. #3723 povrsine 322 m2

Oc O O O O O O O O O

k.
k.
k.
k.
k.
k.
-k
k.
k.
k.
k.
k.

O

Unutar kompleksa se na gore navedenim nekretninama nalaze zgrade, pogoni i reciklazno dvoriste, sve
namijenjeno obavljanju osnovne djelatnosti drustva.

Ovim glavnim projektom se planira na k.¢. br. 2230/1, koja se nalazi unutar kompleksa, izgraditi betonski plato i
nadstresnicu, i to uzduzno uz sjevernu stranu te nekretnine, do k.¢. br. 2330/8 na kojoj se nalazi postojece
reciklazno dvoriste.

Na betonski plato ¢e se postaviti dva spremnika za odlaganje korisnih predmeta, koji se mogu ponovno koristiti
u istu ili drugu svrhu. Projektirana nadstresnica ce sluZiti za zastitu od vremenskih utjecaja predmeta koji ne
budu odlozZeni u spremnike.

DETALJNUI OPIS:

ZAHVAT U PROSTORU: Gradenje betonskog platoa za postavu spremnika za odlaganje korisnih (uporabljivih)

predmeta i gradenje nadstresnice
LOKACIJA: Grad Pula, naselje Valmade, unutar kompleksa PULA HERCULANEA d.o.o.

OBUHVAT ZAHVATA | KATASTARSKA CESTICA: projektirane gradevine ¢e se graditi na k.¢. br. 2330/1 u k.o. Pula,
koja se nalazi unutar kompleksa.

Kompleks sacinjavaju: k.¢. br. 2330/1, k.¢. br. 2330/8, k.C. br. 2288/5, k.C. br. 2288/6, k.¢. br. 2288/7, k.C. br.
2330/2, k.¢. br. 2330/5, k.¢. br. 2330/6, k.€. br. ¥2280, k.¢. br. ¥2281, k.¢. br. ¥3722 i k.¢. br. ¥3723, sve k.o. Pula.
Predmetom glavnog projekta nije objedinjavanje nekretnina koje sacinjavaju kompleks u jedinstvenu Cesticu.

NAMJENA GRADEVINA: Planirane gradevine su namijenjene zbrinjavanju korisnih stvari radi njihovog ponovnog

koristenja — namjena gradevine je sukladna ¢lanku 28. GUP-a. Stavkom 4. ¢lanka 28. je propisano: ,(4) Unutar

U Puli, oZzujak 2025. 3
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povrsina komunalno servisne namjene (K3) dozvoljena je gradnja reciklaZnih dvorista i sortirnica primarno
izdvojenih korisnih dijelova otpada iz komunalnog otpada, kao zahvata u sustavu cjelovitog gospodarenja
otpadom Grada Pule.”

SMJESTAJ | VELICINA GRADEVINA: Na nekretninama koje sadinjavaju kompleks (sloZena gradevina) se nalaze
zgrade, pogoni i reciklazno dvoriste, sve namijenjeno obavljanju osnovne djelatnosti drustva.

Unutar kompleksa, na k.¢. br. 2330/1 ¢e se graditi projektirani betonski plato i nadstresnica, smjesteni uzduzno
uz sjevernu stranu te nekretnine, do k.¢. br. 2330/8 na kojoj se nalazi postojece reciklazno dvoriste.

Udaljenost planiranih gradevina prema susjednim nekretninama koje se nalaze izvan kompleksa je vidljiva iz
nacrtnog dijela ovog glavnog projekta.

A) BETONSKI PLATO

1. Betonski plato je nepravilnog tlocrtnog oblika, povriine 141,58 m?2. Na njegovom zapadnom i istoénom
dijelu ¢e se postaviti dva spremnika za prihvat korisnih predmeta, a ispred jednog od ta dva spremnika
¢e se postaviti nadstresnica — sve vidljivo u nacrtnom dijelu ovog projekta.

U spremnike ¢e gradani odlagati predmete, odnosno stvari koje su korisne i mogu se dalje
upotrebljavati. Zaprimljene stvari, dok se god budu nalazile u tako postavljenom spremniku, ne
predstavljaju otpad i namijenjene su ponovnoj upotrebi — svaki gradanin ¢e modéi bez ikakve naknade
uzeti bilo koji od odlozenih predmeta te ga ponovno upotrijebiti, odnosno koristiti.

OdlozZeni predmeti, koji nakon nekog vremenskog perioda ne budu preuzeti od gradana za daljnje
koristenje, uklonit ée se iz spremnika i odloZit ¢e se kao otpad u odgovarajuée spremnike na
reciklaznom dvoristu, ovisno o materijalu od kojih su proizvedeni.

Kao spremnici za odlaganje korisnih predmeta ée se postaviti dva rashodovana gradska autobusa, koji
¢e se iznutra preurediti na nacin da ce biti prilagodeni gradanima za odlaganje korisnih predmeta —
uklonit ée se sjedala i prilagodit ée se unutrasnjost autobusa, postavit ¢e se stalaZe za odlaganje robe,
te ¢e i na taj nacin autobusi, koji bi inace predstavljali otpad, biti korisno uporabljeni i prilagodeni novoj
svrsi.

2. U spremnike se necée odlagati bilo koja vrsta opasnih ili lako zapaljivih predmeta.

3. Pristup spremnicima za odlaganje korisnih predmeta ¢ée biti kontroliran i omogucen preko postojeceg
reciklaznog dvorista. Betonski plato na koji se postavljaju spremnici ¢e se nalaziti na k.¢. br. 2330/1, na
rubu s postojeéim reciklaznim dvoristem. Kako bi se omogudilo odlaganje korisnih predmeta, dio Zicane
ograde ¢e se ukloniti u duZini dovoljnoj za ulaz pjeSaka, ali i vili€ara u sluc¢aju potrebe za dizanjem i
prijenosom vecih predmeta. Na mjestu navedenog ulaza kroz postojec¢u ogradu sa k.¢. br. 2330/8, k.o.
Pula projektom se predvidaju klizna vrata. Dodatno se predvida pjesacki ulaz sa k.¢. br. 2288/5, k.o.
Pula gdje ¢e se u novoj ogradi postaviti jednokrilna vrata. lza platoa, prema preostalom dijelu k.C. br.
2330/1 ¢e se postaviti nova Zicana ograda kako bi se sprijecilo nekontrolirano kretanje gradana po
preostalom dijelu kompleksa — poloZaj i visina nove Zicane ograde je prikazana u nacrtnom dijelu ovog

projekta.

U Puli, oZzujak 2025. 4
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U spremnicima nece biti zaposlenih osoba PULA HERCULANEA d.o.o.

Spremnici (rashodovani i ponovo upotrijebljeni autobusi) ¢e se postaviti na betonski plato za koji nece
biti ¢vrsto pric¢vrséeni, odnosno zadrzat ¢e svoje kotace. U buducnosti, nakon Sto se investitor odluci da
nece vise koristiti spremnike za opisanu namjenu, isti ¢e se ukloniti i zbrinuti putem ovlastene tvrtke.

NADSTRESNICA

Projektirana nadstresnica se postavlja ispred jednog od dva spremnika (rashodovana i u ovu svrhu
ponovno upotrijebljena gradska autobusa) na zapadnoj strani i pri¢vrs¢uje se na projektirani betonski
plato. Nadstresnica je pravilnog tlocrtnog oblika, tlocrtnih dimenzija 4,00 x 4,95 metara i visine 3,08
metara, tlocrtne povrsine 19,80 m2.

Nalazit ¢e se na projektiranom betonskom platou za koji ¢e biti pricvrS¢ena, a konstruktivno e se
sastojati od 4 stupa s pokrovom. Nadstresnica nece biti konstruktivno povezana sa spremnikom ispred
kojeg se nalazi. Nadstresnica ima funkciju zakloniti od vremenskih utjecaja (prvenstveno kise) korisne
odloZene predmete koji se u tom trenutku nisu uspjeli smjestiti u spremnike.

U konstruktivnom smislu projektirana nadstresnica je kao okvirna celicna konstrukcija sidrena u AB
temeljnu plocu. Stupovi presjeka 120,0x120,0x4,0mm projektirani su na rasponu 3,70 m i rasteru 4,75
m. Na visini od 2,84 m projektirane su horizontalne grede presjeka 120,0x120,0x4,0mm upete u Celiéne
stupove. Na iste se prikljucuju krovni rogovi izvedeni od celi¢nih cijevi presjeka 120,0x120,0x4,0 mm.
Na osnovnu konstrukciju krova poloZen je izolacijski panel s ispunom od PU debljine jezgre 3,0 cm, na
nacin da je u potpunosti skriven iza maske izvedene od ¢eli¢nih cijevi obloZene pocincanim ¢eli¢nim
limom.

Osnovni materijal je konstrukcijski ¢elik S235, antikorozivno zasti¢en i zavrSno bojan u boji po izboru
investitora.

Oborinska odvodnja rijeSena je putem integriranog oluka koji se priklju¢uje na olu¢nu vertikalu i
ispusta u upojnu gradevinu predvidenu uz betonski plato.

Temeljenje gradevine predvideno je na AB temeljnoj ploci debljine 25,0 cm, zavrSno zagladenoj. Izvodi
se na sloju kamenog tampona granulacije 0-63 zbijenog do 60,0 MN/m2.

Bruto tlocrtna povrsina betonskog platoa i nadstresnice = 141,58 m2

Bruto gradevinska povrsina betonskog platoa i nadstresnice = 141,58 m2

Po GUP-u, predmetni kompleks se po namjeni povrsina nalazi u K1 - K3, brojéana oznaka zone izgradnje 89, za

koju je propisano:

minimalna maksimalna | maksimalni o najveci i
oznaka .. .. . najvisa . Pomoc¢ne
Zona povrsina povrsina koeficijent o broj .
zone . ol e .| visina . gradevine
izgradenosti | izgradenosti | izgradenosti etaza
89 G 200 10000 0,70 10 3 da
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Prema c¢lanku 67. Odredbi za provodenje GUP-a, gradevine urbane morfologije i tipologije G jesu
SLOBODNOSTOJECE GRADEVINE | KOMPLEKSI VELIKIH GABARITA svih namjena osim novoplanirane isklju¢ivo
stambene koje su od svih granica vlastite gradevne Cestice, osim uli¢ne, udaljene minimalno 6 metara.
Projektirane gradevine su od svih granica kompleksa, osim prema uli¢noj strani, udaljene vise od minimalno
propisanih 6 metara — sve vidljivo iz grafickog priloga.

Clankom 68. je propisano:

- da se UREDENJEM GRADEVNE CESTICE smatra, izmedu ostalog, gradenje staza, platoa i stuba
oslonjenih cijelom povrSinom neposredno na tlo, poplocenja na tlu, nenatkrivene prizemne terase kada
iste nisu konstruktivni dio podzemne etaze, koji su svi manji od 1 m od okolnog tla, potporni zidovi i
nasipi prema konfiguraciji terena i sli¢ni zahvati - u odnosu na projektirani plato, isti se moZe smatrati
uredenjem gradevne Cestice, odnosno kompleksa. Uz navedeno, spremnici koji ée se postaviti na plato
nisu gradevine (rashodovani autobusi prilagodeni novoj svrsi), nece biti pri¢vrS¢eni za plato niti su
namijenjeni da trajno budu u prostoru, isti ¢e se ukloniti kada prestane opravdana potreba za njima.

- da se u maksimalnu povrsinu izgradenosti uracunava povrsina vertikalne projekcije svih zatvorenih,
otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova osnovne gradevine osim potpuno otvorenih konzolnih
balkona i ulaznih nadstreSnica povrSine do 6m2 na gradevnu cesticu, ukljucivsi i terase u prizemlju
gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaZe, kao i povrsina vertikalne projekcije sljedecih
pomoc¢nih gradevina: drvarnica, garaza, nadstreSnica sa minimalno jednom zatvorenom stranom,
spremista, konoba i ljetnih kuhinja — projektirani plato se sukladno navedenom ne urafunava u
maksimalnu tlocrtnu izgradenost. U nju se ne uracunava niti nadstreSnica obzirom da je ista otvorena
sa svih strana — tlocrtna izgradenost kompleksa ostaje postojeca.

UREDENJE KOMPLEKSA | ZELENIH POVRSINA: Stavkom 5. ¢lanka 23. Odredbi za provedbu GUP-a je propisano:
»(5) Unutar povrsina gospodarske namjene, osim ugostiteljsko-turisticke, na gradevnim Cesticama koje se

nalaze unutar zone kojoj je u tablici lokacijskih uvjeta i nacina gradnje gradevina svih namjena maksimalni
koeficijent izgradenosti odreden manji od 0,8, najmanje 20% povrsine svake gradevne Cestice mora se urediti
kao parkovni nasadi i/ili prirodno zelena povrsina prema definiciji iz ¢lanka 68. ovih odredbi.”

Po izgradnji betonskog platoa, i dalje ée biti na kompleksu osigurano vise od minimalno propisanih 20%
povrsine kompleksa za zelene prirodne povrsine.

GRADENJE OGRADE: Clankom 88. Odredbi za provedbu GUP-a su propisani uvjeti gradnje ograda koje ograduju
gradevnu cesticu, odnosno kompleks. Stavkom 2. je propisano da prema regulacijskoj liniji visina ogradnog

zida/ograde moze iznositi maksimalno 1,5m, dok na ostalim dijelovima moZe iznositi maksimalno 2m. Stavkom
3. je propisano da visina ograde kod gradevina drugih namjena osim stambene moZe biti i veca od visine iz
stavka 2., ukoliko je to potrebno zbog sigurnosnih razloga (stadion, $kola, vrtic¢ i sl.).

Novoplanirana ograda oko projektiranog platoa se ne nalazi na rubu kompleksa niti ograduje kompleks. Ograda
¢e biti visine 2,00 metara, a njen poloZzaj je vidljiv na nacrtnom dijelu. Ista je u skladu sa ¢lankom 88., bez obzira
Sto se nalazi unutar kompleksa.

PROMET U MIROVANJU: Za opisanu namjenu, GUP-om je propisana obveza osiguranja 1 parkirnog mjesta na
30 m2 neto povrSine komunalno servisne djelatnosti. Medutim, u spremnicima se nece nalaziti zaposlene
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osobe, niti su isti namijenjeni duzem zadrzavanju gradana. Isto tako, spremnici ne predstavljaju gradevinu jer
nisu sklop nastao gradenjem i privremenog su karaktera — dok postoji opravdana potreba za njima, a nakon
toga ce se ukloniti. Pristup spremnicima ¢e biti preko reciklaznog dvorista koje se nalazi unutar kompleksa.
Unutar kompleksa postoje parkirna mjesta za potrebe kompleksa i reciklaznog dvorista i ista ¢e se koristiti i za
spremnike dok postoje na terenu.

UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE | BORAVAK OSOBA S INVALIDITETOM | SMANJENE POKRETLJIVOSTI:
Za opisanu potrebu ne postoji obveza osiguranja elemenata pristupacnosti. Na pristupima spremnicima nema

prepreka ili barijera koje bi otezale ili sprijecile kretanje osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

MJERE ZASTITE OKOLISA | NACIN SPRJECAVANJA NEPOVOLINOG UTJECAJA NA OKOLIS: Gradevina PO SVOjoj
namjeni nema negativan utjecaj na okolis. U spremnike se neée odlagati predmeti koji bi na bilo koji nacin

Stetili okolisu.

ZAKLUUCAK O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S VAZECOM PROSTORNO PLANSKOM
DOKUMENTACHOM:

Kompleks se, po prostorno planskoj dokumentaciji nalazi u obuhvatu:

- Prostorni plan uredenja Grada Pule (“Sluzbene novine Grada Pule” broj 12/06, 12/12, 5/14, 8/14 —
prociséeni tekst, 7/15, 10/15 — prociséeni tekst, 5/16, 8/16 — prociséeni tekst, 2/17, 5/17, 8/17 —
prociséeni tekst, 20/18, 1/19 — prociséeni tekst, 11/19, 13/19 — procisceni tekst)

- Generalni urbanisti¢ki plana Grada Pule (”SluZzbene novine Grada Pule” broj 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14 —
prociséeni tekst, 10/14, 13/14, 19/14 — prociséeni tekst, 7/15, 9/15 — prociséeni tekst, 2/17, 5/17, 9/17
— prociséeni tekst, 20/18, 2/19 — procisceni tekst, 8/19, 11/19, 8/20 — procisceni tekst, 3/21, 4/21, 6/21
— prociséeni tekst, 16/24 i 18/24 — prociséeni tekst)

Prema prostornom planu uredenja, kompleks se nalazi u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja, unutar
obuhvata GUP-a Grada Pule, izvan zastiéenog obalnog podrucja mora, unutar Ill zone sanitarne zastite izvoriste
vode za pice, izvan podrucja s propisanim drugim posebnim uvjetima u koriStenju i zastiti prostora.

Prema GUP-u Grada Pule, kompleks se nalazi u zoni K1 — K3, broj¢ana oznaka zone 89, za koju su propisani
uvjeti gradnje:

minimalna maksimalna | maksimalni o najveci i
oznaka .. .. . najvisa . Pomoc¢ne
Zona povrsina povrsina koeficijent L broj .
zone . ol e .| visina . gradevine
izgradenosti | izgradenosti | izgradenosti etaza
89 G 200 10000 0,70 10 3 da

Projektirane gradevine se nalaze unutar kompleksa koji predstavlja gradevine namjene K3 - predstavlja
gradevinu namjene K3 — komunalno servisna.
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Obzirom na sve prethodno opisano i navedeno, zakljucuje se da je ovaj glavni projekt izraden u svemu u skladu

s vaze¢om prostorno planskom dokumentacijom:

Generalni urbanistic¢ki plan Grada Pule — Sluzbene novine Grada Pule br.: 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14 —
procidéeni tekst, 10/14, 13/14, 19/14 — prociséeni tekst, 7/15, 9/15 — prociséeni tekst, 2/17, 5/17, 9/17
— prociscéeni tekst, 20/18, 2/19 — procisceni tekst, 8/19, 11/19, 8/20 — procisceni tekst, 3/21, 4/21, 6/21
— procisceni tekst, 16/24 i 18/24 — prociséeni tekst, i to kako slijedi:

1. namjena gradevine — sukladna ¢lanku 28. Odredbi za provedbu GUP-a
2. oblikiveli¢ina kompleksa — postojece
3. povrSina unutar koje se moze razviti tlocrt gradevine (gradivi dio gradevne cestice) — sukladan ¢lanku
68., 69.i 81.
4. gradevni pravac — sukladan ¢lanku 68. i 82. — postojedi
5. urbana morfologija i tipologija gradevine — sukladno ¢lanku 67.
6. zona izgradnje — sukladna ¢lanku 67.a
7. minimalna i maksimalna povrsina izgradenosti gradevne Cestice — postojeda i sukladna ¢lanku 68. i 69.
8. maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice — postojedi i sukladan ¢lanku 68. i 69.
9. maksimalna visina gradevine — sukladna ¢lanku 68. i 69.
10. maksimalni broj nadzemnih etaZza — sukladan ¢lanku 68. i 69.
11. oblikovanje gradevine — sukladno ¢lanku 84.
12. minimalni udio zelenih povrsina — sukladno ¢lanku 23.
13. gradenje ograda — sukladno ¢lanku 88.
14. uredenje kompleksa — sukladno ¢lanku 23., 68. i 85.
OPIS INFRASTRUKTURE:

Za potrebe izrade ovog glavnog projekta zatraZeni su i pribavljeni posebni uvjeti gradenja nadleznih
javnopravnih tijela, te je uskladenost projekta s njima prikazana u nastavku.

1.

Grad Pula-Pola, Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Odsjek za urbanizam, HR-
52100 Pula, Forum 2

u kontekstu zastite graditeljske bastine: lokacija predmetnog zahvata u prostoru nalazi se, prema
kartografskom prikazu Generalnog urbanistickog plana Grada Pule, list. br. 4.1. , Uvjeti koristenja“,
unutar kategorije valorizacije gradevina ,B4“ koju Cine gradevine ili sklopovi gradevina skromne
ambijentalne vrijednosti na kojima je dozvoljena djelomi¢na izmjena arhitektonske strukture, kao i
pojedinih elemenata konstrukcije uz o€uvanje izvornih elemenata procelja.

u kontekstu oblikovanja i planirane boje: u odnosu na karakter zahvata, pri odabiru boja i materijala
odnosno pri oblikovanju planiranih objekata, preferirati umjerene tonove.

Zakljucak: U skladu s uvjetima Grada, pri oblikovanju i odabiru boja fiksnih elemenata, ukljucujuci

nadstresnicu, koristit ¢e se umjereni tonovi kako bi se osigurao sklad s okolinom. Buduéi da su autobusi

mobilni elementi projekta, oni ¢ée zadrzati svoju izvornu raznolikost boja, ¢ime ¢e se dodatno naglasiti

njihov karakter privremenih i fleksibilnih struktura unutar prostora. Potrebno je napomenuti da se ovim

zahvatom ne planiraju radovi na postojeéim gradevinama, te ¢e se zadriati skromna ambijentalna

vrijednost lokacije.
U Puli, oZzujak 2025. 8



Prilaz Cerella 14, 52100 Pula, OIB 44487646907 PROSTOR ZA KORISNE

m OH LINGER+PARTN ER mail: info@oehlinger.hr PREDMETE ,,ReBus”

NZENIERI mob: +385 98 312 796 Broj projekta: 04-01/25-GP
tel: +385 52 353 507

2. Grad Pula-Pola, Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Odsjek za investicije, HR-
52100 Pula, Forum 2

- PRIKLJUCENJE GRADEVNE CESTICE ODNOSNO GRADEVINE NA PROMETNU POVRSINU:
Zemljiste k.¢. br. 2330/1 k.o. Pula, na kojem se predmetnim zahvatom planira gradnja gradevine
komunalno-servisne namjene — gradenje platoa za postavu spremnika za odlaganje korisnih predmeta i
gradenje nadstresnice, smjesteno je unutar kompleksa PULA HERCULANEA d.o.o. u naselju Valmade, i
zadrzava postojeci kolni i pjeSacki pristup na javnu prometnu povrsinu, na k.¢. br. 2377 k.o. Pula — Ulica
Valmade — Via Valmade (nerazvrstana cesta, OU 402).
Zakljuéak: Projektom se predvidaju dva pristupa spremnicima, ali sve putem kompleksa u vlasnistvu
Investitora koji ima postojeéi pristup, odnosno prikljucenje za pristup spremnicima se ne vrsi direktno
na prometnu povrsinu. Navedeno je prikazano u nacrtnom dijelu dokumentacije. Prvi pristup (ULAZ 1)
vrsi se sa k.C. br. 2330/8, k.o. Pula, a drugi (ULAZ 2) sa k.¢. br. 2288/5, k.o. Pula, odnosno s povrsina koja
se smatraju dijelom kompleksa u vlasnistvu Investitora. Gradanima ¢e na taj nacin biti omoguéen
ulaz/izlaz, odnosno dovoz i odvoz predmeta.

- OBORINSKA ODVODNJA

Oborinsku odvodnju, potrebno je rijesiti na nacin da se ista ne slijeva na javnu prometnu povrsinu kao
ni na okolne povrsine u vlasnistvu Grada Pule ili privatnom vlasnistvu, sve u skladu s Idejnim
konceptom oborinske odvodnje Grada Pule i GUP-om Grada Pule, odnosno na nacin da se oborinska
odvodnija rijesi na samoj gradevnoj Cestici (upojni bunar, upojni jarci, infiltracija u teren ili sl.).
Zakljucak: Ovim projektom predvideno je prikupljanje oborina s krova nadstresSnice i betonskog platoa
te upustanje u teren putem upojne gradevine (infiltracijskog jarka) smjestene unutar obuhvata zahvata.
Hidraulicko dimenzioniranje prikazano je u poglavlju 3. Hidrauli¢ki proracun.

3. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o0., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula, Vergerijeva 6

- Na predmetnoj lokaciji nema instalacija u vlasnistvu HEP-a, stoga nema posebnih uvjeta gradenja. Sto
se tice prikljuéenja na mrezu, postojeéi kompleks spojen je na javnu elektroenergetsku mrezu, a za
potrebe spremnika nije potrebno angaZirati dodatnu snagu struje. Kako se ne traZi povecanje snage
struje, planirana gradnja nije od utjecaja na postojedi prikljucak ili postojec¢u snagu struje.

4. Hrvatska regulatorna agencija za mreine djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangesa
Mihanovi¢a 9

- Neposredno uz obuhvat zahvata polozeni su elektronic¢ki komunikacijski kabeli u vlasnistvu Al Hrvatska
d.o.o. koji se prema dostavljenim podacima predvidenim zahvatom nece ugroziti. Polozaj postojecih
kabela nije geodetskih snimljen, stoga je prije pocetka radova potrebno od vlasnika EKK zatraZiti
detaljno lociranje i oznacavanje na terenu, te po potrebi predvidjeti izmjestanje i dodatnu zastitu na
teret infrastrukturnog operatora, a sve prema uvjetima HAKOM-a. Ocekivana dubina navedenih kabela
je 80 cm od postojece kote terena, dok je debljina projektiranog betonskog platoa 25 cm i debljina
nosivog sloja platoa jo§ 30 cm, Sto predstavlja ukupnu dubinu od 55 cm. Prema svemu navedenom
poloZeni kabeli nec¢e biti ugrozeni s obzirom da su isti na veéoj dubini od predvidenog zahvata. Na
mjestima priblizavanja betonskog platoa i postojecih kabela iskope je potrebno vrsiti iskljuéivo rucno.
Ukoliko se tijekom radova utvrdi da na nekim lokacijama ipak dolazi do nedozvoljenih pribliZzavanja
izmedu betonskog platoa i EKK potrebno je poduzeti mjere zastite sukladno situaciji na terenu te
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uvjetima vlasnika. U slucaju potrebe, ugroZene postojeée kabele treba zastititi navlacenjem zastitnih
cijevi preko kojih treba nasuti i sloj betona. Sve troskove izrade tehnickog rjesenja zastite, materijala,
radova, struc¢nog nadzora i ostalog nuznog za realizaciju snosi infrastrukturni operator ili investitor
radova, na nacin da se troskovi raspodjeljuju sukladno Zakonu o elektronickim komunikacijama i
Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine.

- Dodatno je uz obuhvat zahvata smjestena EKI zra¢na mreza u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. koja
se proteze izmedu stupova javne rasvjete koji su geodetski snimljeni, te na taj nacin mozemo zakljuditi
da se predvidenim radovima nece ugroziti zracna mreza. Medutim, prilikom izvodenja radova potrebno
je s dodatnom mjerom opreza koristiti mehanizaciju kako se ne bi zahvatila postoje¢a nadzemna EKI.

- Navedene instalacije prikazane su u sintetskom planu instalacija (list 11).

5. PLINARA d.o.o0., HR-52100 Pula, Industrijska ulica 17

- Unutar predmetnog obuhvata zahvata nema instalacija u vlasnistvu Plinare. Neposrednom blizinom u
ulici Valmade polozen je ST (4 bar tlak) plinovod, a u Ciji koridor se nece zadirati izvodenjem
predmetnog zahvata s obzirom da je isti od navedene ulice udaljen cca 40,0 m.

6. VODOVOD PULA d.o.0., HR-52100 Pula, Radi¢eva 9

- VODOVODNA MREZA - postojeéi kompleks je spojen na vodovodnu mreiu poloZenu u ulici Valmade.
Spremnici neée imati vodovodne instalacije te se planiranim radovima ne utjeCe na postojece
instalacije s obzirom da se iste ne nalaze unutar obuhvata, niti se planira unutarnji razvod instalacija.

- ODVODNIJA SANITARNIH OTPADNIH VODA - postojeci kompleks je spojen na javnu odvodnju sanitarnih
otpadnih voda. U planiranim spremnicima se nece izvoditi nikakve instalacije odvodnje otpadnih voda
te se ne planira unutarnji razvod ovih instalacija, a planiranim radovima se ne utje¢e na postojedi
sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda.

7. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Prijenosno podrucje Rijeka, HR-51211 Matulji,

Marincic¢eva ulica 3
- nema posebnih uvjeta
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RELEVANTNI KARTOGRAFSKI PRIKAZ|
IZ PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA PULE

KARTOGRAFSKI PRIKAZ 1.A — KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA — u granicama gradevinskog podru¢ja —

izgradeni dio
il N/

N A oY ol W

PROSTORI / POVRSINE ZA RAZVOJ | UREDENJE
GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA

|ZGRADENI DIO GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELJA

NEIZGRADENI DIO GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELJA

TURISTICKA ZONA - izgradeni dio
- hotel - T1 , turistiko naselje - T2 , kamp - T3

TURISTICKA ZONA - neizgradeni dio
- hotel - T1 | turisti¢ko naselje - T2 , kamp - T3

POSEBNA NAMJENA

POVRSINA ZA ISKORISTAVANJE MINERALNIH SIROVINA
- eksploatacijsko polje tehni¢ko-gradevnog kamena
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3.AB. — UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA — PODRUCIA POSEBNIH UVIETA
KORISTENJA — izvan podrudja s propisanim posebnim uvjetima koristenja
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3.B. — UVJETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA — POSEBNA OGRANICENJA — izvan
zasSticenog obalnog podrucja mora, unutar lll zone vodozastite

VODE | MORE

[] VODOZASTITNO PODRUCJE-I ZONA ZASTITE
__@___ VODOZASTITNO PODRUCJE-Il ZONA ZASTITE

[] VODOZASTITNO PODRUCJE-IIl ZONA ZASTITE
o Iv] VODOZASTITNO PODRUCJE-IV ZONA ZASTITE

[1Z] IZVORISTE

VODOZAHVAT / VODOCRPILISTE

GRANICA PROSTORA OGRANICENJA
ZASTICENOG OBALNOG PODRUCJA MORA
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3.C. — UVIETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA — POSEBNE MJERE — unutar obuhvata
GUP-a Grada Pule, izvan obveze izrade planova uzeg podrucja
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PODRUCJA PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZASTITE

=

L1 I  OBUHVAT VAZECEG
I GENERALNOG URBANISTIGKOG PLANA

rl-l-l'-l-l-l'-l-ll
: 2 I OBUHVAT OSTALIH VAZECIH PLANOVA
|  OBUHVAT VAZECEG URBANISTICKOG
|  PLANA UREDENJA
[ OBUHVAT VAZECEG PROSTORNOG PLANA
PODRUCJA POSEBNIH OBILJEZJA

v "5 IZDVOJENI DIO GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELJA
! ZAKOJI SU PROPISANI UVJETI PROVEDBE ZAHVATA U
PROSTORU S DETALJNOSCU PROPISANOM ZA UPU
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 5.2. — GRADEVINSKA PODRUCIA — u izgradenom dijelu gradevinskog podrugja

EE‘\"‘ /1

\ WRE

GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA

GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA
- IZGRADENI DIO

IZGRADENI DIO GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELJA
PREDVIDEN ZA URBANU PREOBRAZBU

IZGRABENI DIO GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELJA
PREDVIDEN ZA URBANU SANACIJU

GRABDEVINSKO PODRUCJE NASELJA
- NEIZGRADENI DIO - uredeni

GRAPEVINSKO PODRUCJE NASELJA
- NEIZGRADENI DIO - neuredeni

T+ TURISTICKA ZONA

' it -1ZGRADENIDIO
r’-]Q TURISTICKA ZONA
/‘ . - NEIZGRABENI DIO - neuredeni
e

NEGRADIVE POVRSINE PREMA PPUG-u

U Puli, oZzujak 2025.
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KARTOGRAFSKI PRIKAZI
IZ GENERALNOG URBANISTICKOG PLANA GRADA PULE

KARTOGRAFSKI PRIKAZ 1.B — koriStenje i namjena povrsina — kompleks se nalazi unutar namjene K1 (trgovacko
usluzna) i K3 (komunalno servisna)

IR aY | /_ B e
=\ R ANERRNR Sty g T
Val e.—— . 5nsscanmaaEEs
Al ) "Herculanea’ At atd AL :
Tryes s ‘ T
—t - -:_.—_- ‘M-..:' rl
REEakaamss r :
FOSinjanky o o e — -
- ! L1 1]
] " 1l
S FE T . | 'r $HE
Prostori/povrsine za razvoj i uredenje

Razvoj i uredenje naselja

Stambena namjena
stambena namjena 3, rezidencijalna stambena namjena RS

Mjesovita namjena
mjesovita stambeno - poslovno - javna i drustvena namjena M

Gospodarska namjena - poslovna namjena
opca poslovna K, trgovacko usluzna K1,
komunalno servisna K3, javni promet K4

U Puli, oZzujak 2025. 16
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 2. — MREZA GOSPODARSKIH | DRUSTVENIH DJELATNOSTI — unutar obuhvata gradevina
gospodarske — poslovne namjene, izvan mreze drustvenih djelatnosti

i\

\ o)

Prostori/povrSine za razvoj i uredenje
Razvoj i uredenje naselja

-y
|||||
.....

U Puli, oZzujak 2025.

MjeSovita namjena
mjeSovita stambeno - poslovno - javna i drudtvena namjena M

Javna i drustvena namjena

opca javna i drustvena D, upravna D1, socijalna D2, zdravstvena D3,
predskolska D4, osnovnos$kolska D5, visoko uciliste DG,

kultura D7, vierska D8, srednjoskolska D9

Gospodarska namjena - proizvodna
industrijsko - zanatska namjena |12

Gospodarska namjena - poslovna namjena

opca poslovna K, trgovacko usluzna K1,
komunalno servisna K3, javni promet K4

Gospodarska namjena - ugostiteljsko turisticka namjena
hotel T1, turisticko naselje T2, kamp T3, ugostiteljsko zabavni centar T4
Turisticke zone TZ1, TZ2

17



Prilaz Cerella 14, 52100 Pula, OIB 44487646907 PROSTOR ZA KORISNE

m OH I_I N G E R+PARTN ER mail: info@oehlinger.hr PREDMETE ,,ReBus*

NEENIERI mob: +385 98 312 796 Broj projekta: 04-01/25-GP

tel: +385 52 353 507

KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3.1. — PROMET —izvan obuhvata planiranih gradevina prometnog sustava

pe— o ] r&w“ [(Z]1 71|
f | — M ez |

Z + ILYiAa] [
| %] o w08 NG )
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as I i
Y == ::“L‘ I U’-é“'lf ?4“4"‘}1’.‘:“
L

[if 11 i > =
i 1
J-:“' 4’}7‘#,“"“ ""\"“
32 253"

Cestovni promet

_________ Sabirna ulica

................... Trasa u ispitivanju

Granica koridora ceste

Biciklisticke staze

Pjesacke staze

U Puli, oZzujak 2025.
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3.2. — TELEKOMUNIKACIJE — u radijskom koridoru; izvan obuhvata planiranih gradevina

telekomunikacija

! ‘1: I@{ 'If"l'v"g“' R 1 7 Iv/ ﬂrl,r%. B .
;ﬁ@?%i@@ 1A M’%{c}i g %
] = —— %

l | i g /_ . ‘r o
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5 A4
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5 ———\L:J
b
f /s
’ 7 /J,%
-
s

7#‘@0

AH N~

Javne telekomunikacije

Telefonska mreza - komutacijski
&vorovi u nepokretnoj mrezi

O pristupna razina
mjesna centrala
@ podruéna centrala

Vodovi i kanali

TK - -
magistralni

- korisniéki i spojni

Javne telekomunikacije u pokretnoj mrezi
= radio relejna postaja
= bazna radijska postaja

Radio i TV sustav veza

@ radio odasiljacko srediste

------------- radijski koridor

@ TV odasilja&
@ TV pretvarac

U Puli, oZzujak 2025.
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3.3. — energetski sustav — preko kompeksa prolazi postojeci vod, juzno od planiranog
platoa; u preostalom dijelu izvan obuhvata planiranih gradevina energetskog sustava

Imade —

/288

Energetski sustavi
Proizvodnja i cijevni transport

Skladiste

gradski plin GP , ukapljeni plin UP
Plinovod - magistralni

Plinovod - regionalni (visokotlagni)

Plinovod - lokalni

O Mjerno redukcijska stanica

Elektroprijenosni uredaji
Dalekovod 110 kv

D110 kY

— Kabel 110 kV
K podzemni ili podmorski
D35 (20} kv Dalekovod 35 (20] kV
K35 (20) kY Dalekovod 35 (20) - K podzemni ili podmorski

Vod javne rasvjete

Transformatorska i rasklopna postrojenja

. TS 110/35 kV
o TS 35/x KV

o TS 10/04 kV

U Puli, oZzujak 2025. 20
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3.4.1. — VODNOGOSPODARSKI SUSTAV — VODOOPSKRBA — unutar Il vodozastitne zone;
izvan obuhvata planiranih gradevina vodnogospodarskog sustava vodoopskrbe

M'l

il

||‘||,|
i |I|‘ |||f|:|

||:‘||||‘I|I:I |||I

Vodnogospodarski sustav
Koristenje voda
Vodoopskrba

Vodozahvat/vodocrpiliste
povrsinski: industrijski VI

. Vodosprema

@ Crpna stanica

Magistralni vodoopskrbi cjevovod

Ostali vodoopskrbni cjevovodi

Vodozastitne zone
1. vodozastitna zona

- = = = = = . 2 vodozastitha zona
seeemseaaneaneneaee 3, vodozastitna zona

U Puli, oZzujak 2025. 21
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3.4.2. — VODNOGOSPODARSKI SUSTAV — ODVODNJA OTPADNIH VODA - unutar
kompleksa se nalaze postojeéi cjevovodi odvodnje otpadnih voda; u preostalom dijelu izvan obuhvata

planiranih gradevina vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda

SVl

Odvodnja otpadnih voda

uredaj za prociScéavanje
. ispust

@ crpna stanica

glavni dovodni kanal (kolektor)

ostali dovodni kanali

kanal oborinske vode

- EEEEEEE tIaéniVOd

EE s EEEEEn pOdmorSki ispust

U Puli, oZzujak 2025.
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 4.1.B. — UVJETI KORISTENJA — unutar Il vodozastitne zone, dio postojecih zgrada se
nalazi unutar 4 kategorije zastite graditeljskog nasljeda; izvan obuhvata ostalih posebnih uvjeta koristenja

Al ,Z;f/- lid

d = _‘1 /,/" E‘ rrw
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\< Herculanea n [ Jigrokoka d.' I
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[ I | |‘III | I| II| |‘I [ ||I||I‘|I ",I

i
" = = e
il B ;[ll i i i

Podruéja posebnih uvjeta koristenja

Graditeljsko naslijede

Valorizacija i tretman

F====- 1
! I Kategorije
)

VVodozastitne zone
1. vodozastitna zona

------- 2. vodozastitna zona
------------------- 3. vodozastitna zona

Graditeljsko - arheolosko naslijede

m Arheolosko podruéje

U Puli, oZzujak 2025. 23
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 4.2. — podrudja i dijelovi planskih mjera zasStite — izvan obveze izrade UPU
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Zi L3 ] AL
o
@
0 il % 1
] v o Wy 4.1 ° = 23
o= ade
7 288 "Herculanea” "Agrokoka
Gs L
e S i
H 25
' =] @ a
\
o
- g
=
. 322
[ )
Jf
Ay
i
/ o
Eﬂ 1/ a o

Linija obale Obuhvat vezeéeg prostornog plana (PUP/UPU/DPU)

= = = = = = = Granica zasticenog obalnog podrucja 1 Lungo mare

6 Istocna poslovna zona
16 Lucica Delfin
Podrugja i djelovi primjene planskih mjera zastite 19 Ribarska koliba
20 Max Stoja
22 Marina Veruda

Obuhvat izrade novog prostornog plana UPU

Obuhvat vazeéeg prostornog plana uredenja (UPU/PUP/DPU) 59 Stinjan
61 Kupaliste Stoja
62 Valkane
63 ICI

@ O&tedeni prirodni krajobraz 65 Uljanik
66 Uljanik Otok
% Ostecena gradska cjelina 70 Riva
V
/////// Osteéeno tlo erozijom - bioloska
7z

m Sanacija eksploatacijskog polja

Sanacija

U Puli, oZzujak 2025.
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 4.3.B. — nacin gradnje — unutar zone numericke oznake 89, nacin gradnje ,,G“

y

Uvijeti i nagin gradnje ( ZONA )

[

Groblje

Povijesna jezgra

Uredene parterne povrsine

[ 1 infrastrukturni sustav

Oznaka ZONe - vezano uz tablicu lokacijskih uvjeta i naéina gradnje

u provedbenim odredbama ovog Plana

U Puli, oZzujak 2025.
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 4.4 — OBLICI KORISTENJA — unutar postojece izgradene zone — odriavanje,
rekonstrukcija ili uklanjanje postojeéih gradevina, uz preporuku uskladenja s uvjetima i na¢inom gradnje (UDV
— NE)

Oblici koristenja

U Puli, oZzujak 2025.

POSTOJECE IZGRADENE ZONE
odrzavanje, rekonstrukcija ili uklanjanje postojecih gradevina,
uz obvezu uskladenja s uvjetima i naéinom gradnje (UDV - DA)

POSTOJECE IZGRADENE ZONE
odrzavanje, rekonstrukcija ili uklanjanje postojecih gradevina,
uz preporuku uskladenja s uvjetima i nainom gradnje (UDV - NE)

ZONE PLANIRANE IZGRADNJE
gradnja pretezito novih gradevina (NG)

POSTOJECA IZGRADENA ZONA POVIJESNE JEZGRE
odrzavanje, rekonstrukcija, uklanjanje,

amjena te gradnja novih gradevina u

kladu sa zasebno definiranim uvjetima za

podrucje povijesne jezgre (PJ)

26
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C/ PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE

Ovdje se primjenjuje metoda iz procjene uporabnog vijeka gradevine primjenom korekcijskih koeficijenata
(faktorska metoda) kako je definirana normom HRN ISO 15686-8.

Korekcijski koeficijenti:

- koeficijent A: kvaliteta elemenata koji obuhvaéa kvalitetu samog projekta elementa,

- koeficijent B: razine projekta koji obuhvac¢a montaiu elementa u zgradi obzirom na postojanje
natprosjecne zastite,

- koeficijent C: razina izvedbe koji se odnosi na umjesnost pri izvedbi i vjerojatnu razinu kontrole na
gradilistu,

- koeficijent D: unutrasnji okoli$§ oznacava ocjenu okolisa, izlaganje uzrocnicima degradacije i opasnosti
takvog izlaganja,

- koeficijent E: vanjski okolis,

- koeficijent F: uvjeti uporabe,

- koeficijent G: razina odrzavanja,

- ESCL: procijenjeni uporabni vijek,

- RSCL: referentni uporabni vijek elementa (gradevine)

Procjena uporabnog vijeka prema metodi korekcijskih koeficijenata odreduje se prema jednadzbi:
ESCL=RSCLXxAXxBxCxDXxExFxG
Za predmetnu gradevinu primjenom gornje jednadZbe moguce je procijeniti uporabni vijek gradevine:

ESCL = 50 godina

Norme za planiranje uporabnog vijeka gradevine

- HRN ISO 15686-1:2011 Zgrade i druge gradevine —Planiranje vijeka uporabe —1. dio: Opca nacela i
okvir(1ISO 15686-1:2011)

- HRN ISO 15686-2:2013 Zgrade i druge gradevine —Planiranje vijeka uporabe -2. dio: Postupci
predvidanja vijeka uporabe (1ISO 15686-2:2012)

- HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge gradevine —Planiranje vijeka uporabe —3. dio: Neovisne ocjene
(auditi) i pregledi svojstava (1ISO 15686-3:2002)

- HRN ISO 15686-5:2009 Gradevine —Planiranje uporabnog vijeka-5. dio: TroSak Zivotnog ciklusa (ISO
15686-5:2008)

- HRN ISO 15686-5:2009 Gradevine —Planiranje uporabnog vijeka—8. dio: Referentni uporabni vijek i
njegova procjena (1ISO 15686-8:2008)

UVIJETI ODRZAVANJE KONSTRUKCIJE

U cilju ekonomskog odrzavanja gradevine potrebno je na istoj vrsiti kontrolne preglede ("monitoring")
konstrukcije, a sve prema pripadajuéim tehnickim propisima. Organizaciju kontrolnih pregleda duzan je vrsiti
investitor, odnosno korisnik objekta.
Sustav kontrolnih pregleda ("monitoring") sastoji se od:
- pohranjivanja dokumentacije (projektne, izvedbene svih naknadnih zahvata, zapaZanja odgovornih
osobaisl.)

U Puli, oZzujak 2025. 27
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- zaduzivanje osoba za dokumentaciju i preglede konstrukcije

- izrade servisne knjizice u koju ¢e se unositi svi podaci o izvrSenim pregledima i stanju konstrukcije, a
izraduje je osoba zaduZena za preglede konstrukcije od strane korisnika gradevine, ili institucija koja ¢e
obavljati preglede

- plan pregleda: pregledi trebaju biti tekudéi, godisnji, glavni i posebni, sa ucestalosti danoj u Tablici 1 i
izvrsiteljima u Tablici 2

- sadrzaj pregleda: U skladu sa pripadajuc¢im propisima investitor odnosno korisnik gradevine duzan je u
suradnji s projektantom ili specijaliziranom institucijom izraditi PROGRAM kontrolnih pregleda koji su
navedeni u Tablici 1

Tablica 1: Raspored obavljanja pregleda

Starost konstrukcije 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(godine)

TekUéi ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Godisnji . .
Glavni . .
Posebni po potrebi

Tablica 2: lzvrsitelji pregleda

Vrsta pregleda
Tekudi Godisniji Glavni Posebni

Izvrsitelj

Rukovoditelj sluzbe
odrZavanja

Stalna struc¢na komisija . .

Specijalizirana
institucija

Sastavnim dijelom ovog tehnickog opisa smatraju se program kontrole i osiguranja kvalitete materijala,
posebni tehnicki uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom te priloZeni nacrti.

Projektant:
Ivan Celija, dipl. ing. grad.

U Puli, oZzujak 2025. 28
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INVESTITOR: PULA HERCULANEA d.o.o., Trg |. Istarske brigade 14, Pula,
OIB: 11294943436

GRADEVINA: Prostor za korisne predmete ,,ReBus”

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA

ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT — Projekt betonskog platoa i nadstresnice
BROJ PROJEKTA: 04-01/25-GP

2. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI NADSTRESNICE

U Puli, oZzujak 2025.
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MATERIJALI KONSTRUKCIJE | RAZREDI 1ZLOZENOSTI/UPORABE DIJELOVA NOSIVE KONSTRUKCIJE

Temelji:
razred izloZzenosti: XC2
razred tl. ¢vrstoce betona: C25/30
armatura B500B

Celi¢na konstrukcija
- konstrukcijski celik: $235

METODE PRORACUNA | PRORACUNSKI MODELI

Proracun gradevine izveden je u skladu sa vazeéim propisima i standardima za takve tipove gradevina.

DJELOVANJA

Za optereéenja stalnim teretom koriSteni su podaci iz HRN EN 1991-1-1:2012 i HRN EN 1991-1-
1:2012/NA:2012.

a) Uporabno opterecenje.
Uzeto je g=1,50 kN/m2, kao mjerodavno optereéenje za stambene prostorije za kategoriju prostorija
“A”.

b) Opterecenje vjetrom
Prema HRN EN 1991-1-4:2012 i HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012 zgrada se nalazi u podrucju optereéenja
vjetrom “IlI” i na zemljistu kategorije III.

c) Opterecenje snijegom
Prema HRN EN 1991-1-3:2012 i HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012 zgrada se nalazi u podrudju 1 na
nadmorskoj visini do 100 m.n.m.

OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNIJE NA LOKACUI

Na predmetnoj lokaciji temeljno tlo Cini nestisljiva stijenska podloga, dobrih mehanickih karakteristika.
Objekt se nalazi u VIl potresnoj zoni, te je navedeni podatak uzet u obzir kod odabira konstruktivnog
sustava i nacina proracuna konstrukcije.

Dominantan je vapnenacki kraski teren s izraZzenim procjepima u stijenskoj masi, stoga utjecaj podzemne
vode na predstavlja znacajan utjecaj na konstrukciju objekta.

Klizista nisu zabiljeZzena.

OPIS MJERA ZASTITE KONSTRUKCIJE OVISNO O VRSTI KONSTRUKCUE

Konstruktivni i nekonstruktivni celicni elementi konstrukcije Stite se antikorozivhom zastitom i
odgovarajuéim premazima.

UVIETI | ZAHTJEVI ZA IZVODENJE RADOVA | UGRADNJA GRADEVINSKIH PROIZVODA

Gradevinu treba izvoditi u skladu sa vazeéim tehni¢kim propisima, pravilnicima i standardima te
prema popisu iz projekta i troSkovnika, primjenjujuci pri tome sve uobiajene postupke u slucaju
gdje isti nisu posebno propisani. Gradiliste treba biti uredeno, tako da je omogucéeno nesmetano i
sigurno izvodenje svih radova kao i pojedinih faza radova o uredenju gradilista i rad na gradiliStu.
Izvodac sastavlja zaseban elaborat koji obuhvaca mjere u pogledu zastite na radu, protupoZarne
zasStite na gradilistu i drugo. lzvodenje radova na gradilistu smije zapoceti tek kad je gradiliste
uredeno.

U Puli, oZzujak 2025.
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Svi materijali za ugradnju moraju biti dopremljeni na gradiliSte samo uz vazeca uvjerenja ovlastenih
institucija za ispitivanje kakvoce materijala, izdane u skladu sa vaZze¢im propisima, standardima i
zahtjevima iz ovog projekta

Izvodenje radova obavljati sukladno vaZzecoj tehnickoj regulativi, prema naputcima za ugradnju
pojedinog materijala propisanim od strane proizvodaca materijala uz postivanje tehnoloskog slijeda i
propisanog sustava.

Izbjegavati izvedbu za vrijeme nepovoljnih vremenskih prilika, odnosno poduzeti mjere zastite
konstrukcije za vrijeme istih, a sve sukladno tehnic¢kim uputama.

PRIMIJENJENI PROPISI | NORME

Prilikom izrade projekta konstrukcije primijenjeni su sljedeéi propisi i norme.
- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20i 7/22)
- Skup nizova normi: HRN EN 1990, Osnove projektiranja konstrukcija,
- Skup nizova normi: HRN EN 1991, Djelovanja na konstrukcije,
- Skup nizova normi: HRN EN 1992, Projektiranje betonskih konstrukcija,
- Skup nizova normi: HRN EN 1993, Projektiranje Celi¢nih konstrukcija,
- Skup nizova normi: HRN EN 1996, Projektiranje zidanih konstrukcija,
- Skup nizova normi: HRN EN 1997, Geotehnicko projektiranje,
- Skup nizova normi: HRN EN 1998, Projektiranje konstrukcija otpornih na potrese.

Detaljan popis propisa i normi koji se odnose na kontrolu izvedbe i svojstva materijala dani su u
poglavlju ,PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE”

DOKAZ ISPUNJENJA TEMELINOG ZAHTJEVA ZA GRAPEVINU — MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST
— PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI
Gradevina je projektirana tako da opterecenja koja na nju mogu djelovati tijekom gradenja i uporabe
ne mogu dovesti do:
-rusenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela;
-velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv;
-oStec¢enja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat
velike deformacije nosive konstrukcije;
-oStecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

U nastavku je dan proracun konstrukcije s vezom na graficki dio projekta — Plan pozicija

Napomene:

Provedeni proracun mehani¢ke otpornosti i stabilnosti, sadrzajno zadovoljava razinu razrade —
GLAVNI PROJEKT kojim se dokazuje temeljni zahtjev na gradevinu- MEHANICKA OTPORNOST |
STABILNOST. Proracunom je dokazan predmetni temeljni zahtjev te su racunski i graficki obradeni
osnovni elementi konstrukcije, dokazana njihova otpornost i stabilnost za propisana grani¢na stanja,
te po pojedinim elementima odabrana osnovna armatura i potvrdeni minimalni presjeci.

Detalji izvedbe elemenata nosive konstrukcije (detalji armiranja, sidrenja i nastavljanja armature), te
detalji nekonstruktivnih elemenata predmet su IZVEDBENOG PROJEKTA.

U Puli, oZzujak 2025.
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PROSTOR ZA KORISNE

PREDMETE ,ReBus”

Broj projekta: 04-01/25-GP

Datoteka: MODEL-S+r.twp
Datum prora¢una: 18.3.2025
Nacin proracuna: 3D model
Teorija l-og reda DModaIna analiza DSIabiInost
|:|Teorija Il-og reda DSeizmiéki proracun DFaze gradenja
Nelinearni proracun
Veli¢ina modela
Broj tvorova: 1295
Broj plocastih elemenata: 320
Broj grednih elemenata: 1012
Broj granicnih elemenata: 3840
Broj osnovnih slucajeva opterecenja: 6
Broj kombinacija opterecenja: 15
Jedinice mjera
Duzina: m [cm,mm)]
Sila: kN
Temperatura: Celsius
Ulazni podaci - Konstrukcija
Ravnina: k1
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[Tabela materijal:
No Naziv materijala E[kN/m2] Y y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 |Beton MB 30 3.150e+7 | 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7| 0.20
2 [Celik 2.100e+8 | 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 | 0.30
No d[m] | e[m] | Material | Tip proraduna | Ortotropija | E2[kN/m2] | G[kN/m2] a |
[ <> ] 0.250 | 0.125 | 1 |Tanka ploca |izotropna | |
|Set: 1 Presjek: 120x4, Fiktivna icl
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 2 - Celik 1.840e-3 9.600e-4 9.600e-4 6.244e-6 4.100e-6 4.100e-6
‘_.:I
JL I 3
»—‘f—.<
el
ISet: 2 Presjek: 120x4, Fiktivna Cl
Mat. Al A2 A3 I 12 13
2 2 - Celik 1.840e-3 9.600e-4 9.600e-4 6.244e-6 4.100e-6 4.100e-6
‘_.:I
JL I 3
»—‘f—.<
el
Set: 3 Presjek: 120x4, Fiktivna ekscentricnost
Mat. A1 A2 A3 11 12 13
]2 2- Celik 1.840e-3 9.600e-4 9.600e-4 6.244e-6 4.100e-6 4.100e-6
= e
04 3
k_zz_*
el
ISet: 4 Presjek: 30x3, Fiktivna ekscentriénost
Mat. A1 A2 A3 11 12 13
2 2.- Celik 3.140e-4 1.800e-4 1.800e-4 5.900e-8 3.740e-8 3.740e-8
JL 0z 3
em]
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Ulazni podaci - Opterecenje

GLOBALNA ANALIZA OPTERECENJA OBJEKTA

A. OPTERECENJA NA KONSTRUKC U

1. STALNO OPTERECENJE

Siaino optereten)e od konsukinih | nekonstriinih elemenata uzima sekod Satidog proméuna i dmenzionimnja swekog pojedinog konstrubkivnog Sdopa.

*ladita i23na slemenata noshe konsirubicje gensirana B progeamsid prilkom prorsduna modela konstrubiope.

lzolac)sd pans

2. OPTERECENJE SNWEGOM

013 BN

043 RN

Karakieristiéne vrijednosti diglovanja snijega sk, za nadmorske visine iznad 100 m u kN/m2

1. Podrucja opterecenja snijegom

Ropublia Hrvalska

Karin sngednih podrudia

2. Karakteristic ne vrijednosti opterecenja snijegom

3. Odabir
Podwde delvanp srijega
Madmoska visina
Foeficient obila, p
Toglinski kosfoijent, C:
Koeficient Zlaenost, T,
Opteretene srijegom

2" = - Gr-Ge=

U Puli, oZzujak 2025.
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3. OPTERECENJE VJETROM

0snovno opterecenje vietrom prema visini, vietrovnom podrucju i zemljistu

- - - = .- -

- Vietreni parametri Republika Hrvatska
- Podrudje dislovanja ystra n Karta osnovne brzine vietra
- Katsgorja 2miisia n
- Predgrada gradove - -
- Temelna brzina yelm Voos 300 ms
- Nadmorska usina Bmn.m.
- Gustoda zaka 1,25 kgiv
-Vsnaiznad fa z= 60m = =
- Nagid padine
- Kosfijent smyera vietra Q= 10
- Kodf. god€njeg doba Ceman= 10
- Kosficjent orografige = {0 - oA -
- Koeficjent nadmorske vsne oo
Cpyr =170,0004-3, == 10 e
- Kodfigjent iZoZenosti — 5
. e
: 7k, ] pu riep 2 -~
ce(_Z)-Cf(z)-cf(z)-[u--cTE)—_E':‘-z_)j- 163 o=
J‘—Qr.
- Kosficjent hrapavost i o
e lzh=k, -h%-" 072 ‘
- Osnowna brzna yetra
Vb= Cdir CseasonCanVbo = 304 ms
-Osmowitizkvjer= s
= PV = 058 kNiv
- Vr3ni tlak vietra
9p = GpCe = 085 kN
- Racunska geometrija objekta
Duffina b= 515 mi
Sirna d= 415 [}
Visna sfemena h= 290 |
Nagib krownih ploha a= 400 [7]
Fq
Key plan cg>0 g
& = B
510 h h
S >0
wind :
— | A c N TITTT I TITTTTTTITTTTTTY
5 10 <0 <0
a0 10 h > h x *>—
- =] - >
o
TI7TT7T7T7 7777777 TITTTITT7 7777777
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Dielovanje vietra okomitona aljeme

ey plan
& T
B0 b= 515 m  BAD= 052 mi
h= 325 [ 2*h= 10,5 [mi
wingd c " c b d= 415 [mi @40= 042 m
A= 1282 2]
B0 _
5 il | B= 2,14 [m]
C= 214 [mi]
=+ 10 a0 I--I
- |

Djelovanje vietra po polohama za uvjete Zprijetencati

ploha S Gnent Gnez Gnes i " Vi
[NmZ] [RNm2] [kNmi] [N/mZ]

A 035 080 -1,10 -1,60 0105 1,04 -1,51
B 085 210 1,70 220 1498 161 -208
[ 085 1,30 -1,80 -250 123 A7 -236

* reaulizning opieredenje prema konvenc predmaka 72 vangke plohe

Trenje vietra na povraini krova

Fo=Cy Q2. )5Ay

o= 001

Gl = 0595

F.= 0 RN

Opterecenje na vijenac (masku)

\jetar
- napadna ploha ; 0,80, 95= w 078 kMimiZ]
- oetale piohe - 0 409085 = W = 038 [k Nr2]
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4. SEIZMICKO OPTERECENJE

Parametri tla; opterecenje Rerubins fivarhe ) ﬁ %
- Razed f2 A X ",.-*»_\
- Proraunsko ubrzanp ta &= 010g i o R S
- Kategorja gradevine ¥= 120 PO GG S
=TI R R 7 A g e o N e SRR
- Kategorja 2nacaja objekia I © Dk N $ P Y., |
Obzirom da se radi o laganoj éelicnoj konstrukciji s o S v s |
relavno elikom krovnom plohom ZaZenom ?f‘“‘\»‘ ¥
dielovanju vjetra, seizmicko oprerecenje se ne Q N ‘,f;‘_,u \
smatra mjerodavnim horizontalnim opterecenjem te T .
u proraéunu nije zmatrano. " .‘.','_' -t 7
W : E
' | B
[ B
B. KOMBINACKWE OPTERECENJA
1. KOMBINACIE OPTERECENJA ZA GRANICNA STANJA NOSIVOSTI
- Stalna kombinacija Sy =Sy Z(‘f<z.. Gyy) + vay Qua + Iy vou- Q)+ re .ka
L ! 1
- vanredna kombinacija Sy=Sy Z(-,zg., -G.‘.,)‘o'v" ~O,‘_|'-0'Z(v;._, Q)+ A+ e Aph]
L ! >
- Seizmicka kombinacija Sy =Sy E(c._,)'o'y, Aca + 3 (ve - 0u) + A ! ' W QW2
) ’ J

2. KOMBINACIJE OPTERECENJA ZA GRANICNA STANJA UPORABIVOSTI

- Karakteristicna kombinacija By Sd[Z(Gx,J S Z(""’" O P & ]
| 1
- Cesta kombinacija Sq = SG[Z(GKJ)'*-V" .Qk>|~+.z(w?ll Q)+ Ry ]
I 1
- Nazovistalna kombinacija Sq= SG[Z(GM) + I (va o)+ R J
| '
3. KOMBINACWE OPTERECENJA ZA PRORACUN TEMELJA
- Kombnacja GEO - gubitak nosivosti 2 Vo= 135 Ya= 150
- Kombnacja STR - gubtak noshosti konstrukcye Ya= 135 Yo= 150
- Kombinacja EQU.w/- gubitak statide rawnoteze ya= 100 Yo= 150
- Kombinacja EQU.a - gubitak stasiCke rawnotee Ya= 100 Ya= 100
Lista slucajeva opterecenjd)
LC Naziv
1 [Stalno (g) 12 [Komb.: 1.35x1+1.05xI1+1.5xV+1.5xVI
[snileg omb.: 1+1.5xlIl+1.5¢V1
Vjetar-w 4 omb.: 1+1.5xIV+1.5xVI
Vjetar-w: omb.: 1+1.5xV+1.5xVI
Vjetar-w. omb.: I+11+0.6x11+0.6xVI
Vjetar-vijenac omb.: 1+11+0.6xIV+0.6xVI
omb.: 1.35xI+1.5xI1+0.9x]11+0.9xVI omb.: I+11+0.6xV+0.6xVI
8 omb.: 1.35xI+1.5xI1+0.9xIV+0.9xVI omb.: HO.7xIIHII+VI
9 omb.: 1.35xI+1.5xI1+0.9xV+0.9xVI omb.: H+0.7xIIHV+VI
omb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5x11+1.5xVI omb.: +0.7xIH+V+VI
omb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xIV+1.5xVI
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Opt 1-Stne(g) Opt 1-Stne(g)
o o
p=0.12
e e R = L= =
O m) O m)
r ToTooeeeeeel | SARTToesTooeeeoee
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o o
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= =1
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o o
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Opt 3 Vielar-w1 Opt 4 Vielar-w2
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Opt 6 Vielar-viienac Opt 6 Vielar-viienac
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StatiCki proracun
Opt 23 [GSU] 16-21 Opt 23 [GSU] 16-21

~
=

{4

{4

{4

TIT20%%
TN T20X%

%40.09%40‘0?% 40‘0% “’%‘”‘4 %0.04 %0.07 %008%006
=] = =

{4
) ) g
=
onExa —
— — D
Pagled: k1 Pagled: k1
Utiecaji u gredi max Y p= 0.12/ min Yp=-0.12m/ 1000 Utiecaji u gredi max Zp= 17.58/ min Zp=-21.69 m/ 1000
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$TAP 434-869
POPRECNI PRESJEK: 120x4 [S 235] [Set: 1]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

Dimenzioniranje (Gelik)
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA

6.2.3 Viak

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Plast.ra.otpornost bruto presjeka Npl,Rd = 393.09 kN
Granicna rac.otpornost neto pres. Nu,Rd = 429.24 kN
18.400 cm2 Racunska otp. na viak NtRd = 393.09 kN
9.200 cm2 Uvjet 6.5: NEd <= Nt,Rd (12.91 <= 393.09)
z 9.200 cm2
624.36 cm4 6.2.5 Savijanje y-y
410.00 cm4 Plasticni moment otpora Wy,pl = 80.768 cm3
410.00 cm4 Racunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 17.255 kNm
68.333 cm3 Uvjet 6.12: MEd,y <= Mc,Rd,y (5.57 <= 17.25)
o 68.333 cm3
. T 80.768 cm3 6.2.5 Savijanje z-z
iy ‘4 ¥ 80.768 cm3 Plastiéni moment otpora Wz,pl= 80.768 cm3
1.100 Racunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 17.255 kNm
1.100 Uvjet 6.12: MEd,z <= Mc,Rd,z (1.39 <= 17.25)
1.250
120 Anet/A = 0900 6.2.6 Posmik
Racunska nosivost na posmik Vpl,Rdz= 11348 kN
Racunska nosivost na posmik Ve,Rdz= 113.48 kN
[mm] Uvjet 6.17: VEd,z <= Ve,Rd,z (2.10 <= 113.48)
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/ecm2)
Racunska nosivost na posmik Vpl,Rdy = 113.48 kN
N - Racunska nosivost na posmik Ve,Rdy = 113.48 kN
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Uvjet 6.17: VEd,y <= Vc,Rd,y (0.52 <= 113.48)
15.y=0.32 14.y=0.29
1.y=0.25 .18 6.2.10 Savijanje, posmik i centricna sila
20.y=0.16 0.16 Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
7.y=0.11 11 Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z ; VEd,y <= 50%Vpl,Rd,y
18. y=0.08 16.y=0.07
. 6.2.9 Savijanje i centriéna sila
STAP IZLOZEN VLAKU | SAVIJANJU Omjer NEd / Npl,Rd 0.033
(slucaj opterecenja 15, pocetak Stapa) Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,yRd= 17.255 kNm
Koeficijent = 1,662
Racunska uzduzna sila NEd = 12.905 kN Omijer (My,Ed / MN,y,Rd)*a 0.153
Poprecna sila uy praveu VEd)y = -0.525 kN Reduc.moment plast.otp.na savijanje MNzRd = 17.255 kNm
Popredna sila u z pravcu VEd,z= -2.101 kN Koeficijent = 1.662
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = -5.567 kNm Omier (Mz,Ed / MN,z,Rd)"8 0.015
Momenat savijanja oko z osi MEd,z= -1.391 kNm Uvjet 6.41: (0.17 <=1)
Moment torzije Mt= 0.071 kNm
Sistemska duzina $tapa = 265.00 cm
6.2.6 Posmik
STAP 1275-869 Ragunska nosivost na posmik Vpl,Rdz = 113.48 kN
POPRECNI PRESJEK: 120x4 [S 235] [Set: 2] Racunska nosivost na posmik Ve,Rd,z= 113.48 kN
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (12.17 <= 113.48)
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Ragunska nosivost na posmik Vpl,Rdy = 113.48 kN
Racunska nosivost na posmik Ve,Rdy = 113.48 kN
18400 cm2 Uvjet 6.17: VEd,y <= Vc,Rd,y (0.75 <= 113.48)
9.200 cm2
z 9.200 cm2 6.2.10 Savijanje, posmik i centri¢na sila
624.36 cm4 Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
410.00 cmd Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z ; VEd,y <= 50%Vpl,Rd,y
410.00 cmé4
68.333 cm3 6.2.9 Savijanje i centri¢na sila
o 68.333 cm3 Omjer NEd / Npl,Rd 0.004
o T 80.768 cm3 Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,y,Rd = 17.255 kNm
iy "4 ¥y 80.768 cm3 Koeficijent a= 1,660
1.100 Omjer (My,Ed / MN,y,Rd)*a 0394
1.100 Uvjet 6.41: (0.40 <=1)
1.250
hiun;ﬂ 0.900 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje
Duzina izvijanja y-y Ly= 375.83 cm
[mm] Relativna vitkost y-y Ay= 0.848
(fy = 23.5 kN/em2, fu = 36.0 kN/cm2) Krivulja izvijanja za os y-y: C a= 0.490
Elasti¢na kriticna sila Nery = 601.61 kN
Redukcijski koeficijent Xy = 0.632
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREGENJA Racunska otpornost na izvijanje NbRdy = 24851 kN
10.y=0.57 3.y=0.52 Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (1.47 <= 248.51)
19.y=0.38 15.y=0.34
12.y=0.29 16.y=0.27 DuZina izvijanja z-z lz= 375.83 cm
21.y=0.19 20.y=017 Relativna vitkost z-2 Az= 0848
8.y=0.11 18.y=0.08 Krivulja izvijanja za 0s z-z: C a= 0.490
R . Redukcijski koeficijent XZ= 0.632
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd,z = 24851 kN
(slucaj opterecenja 10, kraj Stapa) Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (1.47 <= 248.51)
Ratunska uzduzna sila NEd = -1.469 kN 6.3.3 Elementi konstantnog poprecnog presjeka optereceni
Poprecna sila u y pravcu VEdy = 0.754 kN savijanjem i normalnim tlakom
Poprecna sila u z praveu VEd,z= 12166 kN Proracun koeficijenata interakcile izvr$en je alternativnom
Momenat savijanja oko y osi MEdy = -9.839 kNm metodom br. 2 (Aneks B)
Momenat savijanja oko z osi MEd,z= -0.646 kNm Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.693
Moment torzije Mt= 0.051 kNm Koeficijent uniformnog momenta Cmz= 0.400
Sistemska duZina Stapa = 375.83 cm Koeficijent uniformnog momenta CmLT= 0.693
" Koeficijent interakcije kyy = 0.695
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA Koeficijent interakcije kyz= 0.241
Klasa presjeka 1 Koeficijent interakcije kzy = 0417
. Koeficijent interakcije kzz= 0.402
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak Redukcijski koeficijent Xy = 0.632
Racunska otpornost na tlak Nc,Rd = 393.09 kN NEd/ (xy NRk/ yM1) 0.006
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd (1.47 <= 393.09) kyy * (MyEd + AMyEd) / 0.397
kyz * (MzEd + AMzEd) / 0.009
6.2.5 Savijanje y-y Uvjet 6.61: (0.41 <=1)
Plasticni moment otpora Wy,pl = 80.768 cm3
Racunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 17.255 kNm Redukcijski koeficijent Xz= 0.632
Uvjet 6.12: MEd,y <= Mc,Rd,y (9.84 <= 17.25) NEd/ (xz NRk/ yM1) 0.006
kzy * (MyEd + AMyEd) / ... 0.238
6.2.5 Savijanje z-z kzz * (MzEd + AMzEd) / ... 0.015
Plasti¢ni moment otpora Wz,pl = 80.768 cm3 Uvjet 6.62: (0.26 <= 1)
Racunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 17.255 kNm

Uvjet 6.12: MEd,z <= Mc,Rd,z (0.65 <= 17.25)

U Puli, oZzujak 2025.
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6.2.5 Savijanje y-y

STAP 312-1025 Plasticni moment otpora Wy,pl = 80.768 cm3
POPRECNI PRESJEK: 120x4 [ 235] [Set: 3] Racunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 17.255 kNm
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Uvjet 6.12: MEd,y <= Mc,Rd,y (9.81 <= 17.25)
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA 6.2.5 Savijanje z-z
Plasticni moment otpora Wz,pl = 80.768 cm3
18.400 cm2 Racunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 17.255 kNm
9.200 cm2 Uvjet 6.12: MEd,z <= Mc,Rd,z (1.03 <= 17.25)
z 9200 cm2
624.36 cm4 6.2.6 Posmik
ly= 410.00 cmd Racunska nosivost na posmik Vpl,Rdz = 113.48 kN
Ilz= 410.00 cm4 Racunska nosivost na posmik Ve,Rd,z= 113.48 kN
68.333 cm3 Uvjet 6.17: VEd,z <=Vc,Rd,z (0.17 <= 113.48)
o 68.333 cm3
o T 80.768 cm3 Racunska nosivost na posmik Vpl,Rdy = 11348 kN
I ¥ 80.768 cm3 Ragunska nosivost na posmik VeRdy = 113.48 kN
1.100 Uvjet 6.17: VEd,y <= Vc,Rd,y (0.02 <=113.48)
1.100
120 1.250 6.2.10 Savijanje, posmik i centri¢na sila
e » 0.900 Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z ; VEd,y <= 50%Vpl,Rd,y
[mm] 6.2.9 Savijanje i centricna sila
(fy = 23.5 kN/em2, fu = 36.0 kN/cm2) Omjer NEd / Npl,Rd 0.006
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,y,Rd = 17.255 kNm
- - Koeficijent = 1.660
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Omier (My,Ed / MN,y,Rd)"a 0.391
175- Y Uvjet 6.41: (0.40 <=1)
19.y=0.33
1.y=027 PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
18.y=0.11 (slucaj opterecenja 15, pocetak Stapa)
STAP IZLOZEN VLAKU | SAVIJANJU Raéunska uzduzna sila NEd = 2325 kN
(slucaj opterecenja 15, na 232.4 cm od pocetka Stapa) Popreéna sila u y praveu VEdyy = 1279 kN
Poprecna sila u z pravcu VEd,z= 8.949 kN
Ratunska uzduzna sila NEd = 2.325 kN Momenat savijanja oko y osi MEd,y = -0.026 kNm
Poprecna sila uy praveu VEd)y = 0.025 kN Momenat savijanja oko z osi MEd,z= 0.373 kNm
Poprecna sila u z pravcu VEdz= 0.173 kN Sistemska duzina $tapa = 475.00 cm
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = -9.808 kNm
Momenat savijanja oko z osi MEd,z = -1.030 kNm 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Sistemska duzina $tapa = 475.00 cm 6.2.6 Posmik
Racunska nosivost na posmik Vpl,Rdz = 113.48 kN
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA Raéunska nosivost na posmik VeRd,z= 113.48 kN
Klasa presjeka 1 Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (8.95 <= 113.48)
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Raéunska nosivost na posmik Vpl,Rdy = 113.48 kN
6.2.3 Viak Raéunska nosivost na posmik VeRdy = 113.48 kN
Plast.ra¢.otpornost bruto presjeka Npl,Rd = 393.09 kN Uvjet 6.17: VEd,y <= Vic,Rd,y (1.28 <= 113.48)
Granicna ra¢.otpornost neto pres. Nu,Rd = 429.24 kN
Racunska otp. na viak NtRd = 393.09 kN

Uvjet 6.5: NEd <= Nt,Rd (2.3 <= 393.09)
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STAP 254-367
POPRECNI PRESJEK: 30x3 [S 235 [Set: 4]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

3.140 cm2
1.570 cm2
z 1570 cm2
5.900 cm4
3.740 cmd
3.740 cm4
2493 cm3
2493 cm3
© 3294 cm3
3 ¥ 3.294 cm3
1.100
1.100
1.250
3 0900
[mm]
(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA
18.y=0.06
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(slucaj opterecenja 15, pocetak Stapa)
Ratunska uzduzna sila NEd = -0.266 kN
Poprecna sila u z praveu VEd,z= -0.756 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = -0.197 kNm
Moment torzije Mt= -0.010 kNm
Sistemska duzina Stapa = 70.000 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak
Racunska otpornost na tlak Ne,Rd = 67.082 kN
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd (0.27 <= 67.08)
6.2.5 Savijanje y-y
Plasticni moment otpora Wy,pl = 3.294 cm3
Racunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 0.704 kNm
Uvjet 6.12: MEd,y <= Mc,Rd,y (0.20 <= 0.70)
6.2.6 Posmik
Racunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 19.365 kN
Racunska nosivost na posmik VcRdz= 19.365 kN
Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (0.76 <= 19.36)
6.2.10 Savijanje, posmik i centriéna sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z
6.2.9 Savijanje i centricna sila
Omjer NEd / Npl,Rd 0.004
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,y,Rd = 0.704 kNm
Koeficijent a= 1.000
Omijer (My,Ed / MN,y,Rd)*a 0.279
Uvjet 6.41: (0.29 <=1)
6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje
Duzina izvijanja y-y ly= 70.000 cm
Relativna vitkost y-y Ay= 0.683
Krivulja izvijanja za 0s y-y: C a= 0.490
Elasti¢na kriticna sila Nery = 158.20 kN
Redukcijski koeficijent Xy = 0.735
Racunska otpornost na izvijanje Nb,Rd)y = 49.319 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (0.27 <= 49.32)
Duzina izvijanja z-z lz= 70.000 cm
Relativna vitkost z-z Az= 0.683
Krivulja izvijanja za os z-z: C a= 0.490
Redukcijski koeficijent Xz= 0.735
Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd,z = 49.319 kN
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (0.27 <= 49.32)
6.3.3 Elementi ¢nog presjeka op
savijanjem i normalnim tlakom
Proracun ij i ije izvrSen je
metodom br. 2 (Aneks B)
Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.523
Koeficijent uniformnog momenta Cmz= 0.940
Koeficijent uniformnog momenta CmLT= 0.523
Koeficilent interak kyy = 0.525
Koeficijent interak kyz= 0.565
Koeficijent i k kzy = 0.315
Koeficijent i i kzz= 0.942
Redukcijski koeficijent Xy = 0.735
NEd / (xy NRK / yM1) 0.005
kyy * (MyEd + AMyEd) / .. 0.147
Uvjet 6.61: (0.16 <= 1)
Redukcijski koeficijent Xz= 0.735
NEd / (xz NRK / yM1) 0.005
kzy * (MyEd + AMyEd) / .. 0.088

Uvjet 6.62: (0.10 <=1)

U Puli, oZzujak 2025.



Prilaz Cerella 14, 52100 Pula, OIB 44487646907 PROSTOR ZA KORISNE

m OHLINGER-'-PARTNER mail: info@oehlinger.hr PREDMETE ,,ReBus”

NZENIERI mob: +385 98 312 796 Broj projekta: 04-01/25-GP
tel: +385 52 353 507

INVESTITOR: PULA HERCULANEA d.o.0., Trg I. Istarske brigade 14, Pula,
OIB: 11294943436

GRADEVINA: Prostor za korisne predmete , ReBus”

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA

ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT — Projekt betonskog platoa i nadstresnice
BROJ PROJEKTA: 04-01/25-GP

3. HIDRAULICKI PRORACUN

U Puli, oZzujak 2025.



Prilaz Cerella 14, 52100 Pula, OIB 44487646907 PROSTOR ZA KORISNE

m OH LINGER+PARTN ER mail: info@oehlinger.hr PREDMETE ,,ReBus”

NZENIERI mob: +385 98 312 796 Broj projekta: 04-01/25-GP
tel: +385 52 353 507

Hidraulicki proracun oborinskih kolektora izveden je na bazi krivulje oborina — ANALIZA VREMENSKIH SERIJA
KRATKOTRAINIH JAKIH OBORINA PULE — NOVELACIJA HTP | ITP KRIVULIA, Izradio: Gradevinski fakultet
Sveucilista u Rijeci — Zavod za hidrotehniku i geotehniku, rujan 2010.

PRORACUN VRSNOG PROTOKA

Proracun se vrsi uz pretpostavku da bilo koji sliv povrsine (A) daje maksimalno otjecanje kada na njega pada
kisa trajanja (tc), odnosno trajanja jednakog vremenom potrebnom da kap kisSe od najudaljenije tocke sliva
dode do racunskog profila ili razmatrane tocke. Proracun je proveden s pripadajuéim koeficijentom otjecanja u
odnosu na pokrov slivne povrsine.

Q=C*i*A Q — vrsni protok [I/s]
C — koeficijent otjecanja
i — intenzitet [I/s/ha]
A —slivna povrsina [ha]

Intenzitet oborina:
Za povratni period 2 godina/vrijeme trajanja 10 min i =300,00 I/s/ha

Koeficijent otjecanja za:

— betoniranu nepropusnu podlogu c=09
Povrsine:
— betonirana nepropusna podloga A=0,0142 ha

DIMENZIONIRANJE UPOJNE GRADEVINE (INFILTRACISKOG JARKA)
- Ukupan protok Q=cxixA=0,9x 300 x 0,0142 = 3,83 I/s

- Potreban volumen upojne gradevine
V =Q x 10 x 60/1000= 3,83*10*60/1000 = 2,30 m3

- Potreban korisni volumen upojne gradevine
Vkor: 2,30 m3 /0,4 = 5,75 m3

- Odabrana povrsina i korisna dubina bunara
P=12,65m?

h — korisna dubina 0,95 m

- Odabrani koristan volumen upojnog bunara V or = 12,02 m3 > 5,75 m3

U Puli, oZzujak 2025. 2
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A/ OPCE NAPOMENE

Predmetni projekt je izraden sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), u danjem tekstu
Zakon kojim su propisana tehnicka svojstva bitna za gradevinu te ostalim Zakonima i Propisima, i normama na
koji se oni odnose pobrojanim u prethodnom poglavlju. Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti
izradeni u skladu s normama i tehni¢kim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena
niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajuéih EN normi (europska norma). Ako se u meduvremenu neka
norma ili propis stavi van snage, vazit ¢e zamjenjujuca norma ili propis.

Svi materijali i gradevinski proizvodi predvideni u projektu moraju u pogledu kakvoce i nacina ugradbe
odgovarati odnosnim hrvatskim normama navedenim u opé¢im odredbama troskovnika gradevinsko-obrtnickih
radova o ¢emu dokaze provjerava nadzorni inZenjer na temelju priloZenih isprava proizvodaca (atesti o
ispitivanju, certifikati) te, u slu¢aju nedovoljnosti ili neispravnosti istih, traZzi obustavu njihove uporabe i
dodatna ispitivanja kod ovlastenih institucija.

Izvoditelj je duzan izraditi program kontrole kakvoce za sve materijale i proizvode koji ¢e se ugradivati sa ciljem
postizanja projektom zahtijevanih kakvoda a kojega verificira nadzorni inZenjer i predstavnik pravne osobe koja
vrsi laboratorijska ispitivanja.

Ovi tehnicki uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnicki uvjeti), izradeni prema odredbama
Zakona, sadrze tehnicke uvjete izvodenja radova, tehnologiju izvodenja, nacin ocjenjivanja kvalitete. Tehnicki
uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilistu, a koji su neophodni
za potpuno dovrienje predmetne gradevina.

Generalna napomena

Ako kontrola kakvoée pojedinih materijala pokaZe nezadovoljavajuée rezultate tj. da ugradeni materijali ne
ispunjavaju uvjete prema odgovaraju¢im pravilnicima i standardima neophodno je dodatno dokazivanje
kakvoée ispitivanjem uzoraka gotovih proizvoda u dogovoru s Projektantom i Nadzornim inZenjerom. Ova
ispitivanja se obavljaju na teret lzvodaca radova kod ovlastene institucije.

Ako se dodatnom kontrolom ne dokaZe trazena kakvoéa, neophodno je provesti kontrolne proracune doti¢nog
elementa konstrukcije i po potrebi predvidjeti mjere sanacije. Ukoliko se pokaZe da je stabilnost i trajnost
doti¢nog elementa i pored nepostizanja trazene kakvoce zadovoljavajuca, Investitor ima pravo umanijiti cijenu
radova

Kontrolna ispitivanja

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu mora se cijelo vrijeme gradenja
voditi evidencija te saciniti izvjeS¢e o pogodnosti ugradenih materijala sukladno projektu, ovom programu ili
citiranim pravilnicima, normama i standardima. Za materijale koji podlijezu obveznom atestiranju mora se
izdati atestna dokumentacija sukladno propisima.

B/ RADOVI KOJI PRETHODE 1ZVEDBI KONSTRUKCIJE

Prethodni pripremni radovi

U prethodne i pripremne radove ulazi iskol¢enje gradevine prema projektu.

Ispravna iskolCenja predaju se izvodacu zapisnicki i od tada ih je on obavezan odrzavati i po potrebi obnavljati
o svom trosku. Prije ciS¢enja terena od raslinja, odnosno otpocinjanja iskopa izvodac je duzan geodetski
osigurati sve glavne tocke iskol¢enja, polozajno i visinski, te odrediti privremene repere radi kontrole izvedenih
objekata poloZajno i visinski.
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Slijede radovi koji obuhvacaju ogradivanje gradiliSta, manipulativnih povrsina i odlagaliSta materijala, strojeva i
opreme. Zatim osiguranje susjednih povrsina i prilaza za vrijeme izvodenja radova, od opasnosti gradiliSta i po
okolinu opasnih gradevinskih i ostalih radova.

Zemljani radovi

Iskope temeljnih jama i rovova izvoditi odgovarajuéim strojevima, uz potrebnu zastitu. Temeljne jame nakon
iskopa mora pregledati ovlastena osoba te zajedno s nadzornim inZenjerom investitora potvrditi da izgled jame
i kvaliteta tla odgovaraju geotehnickim podacima prema kojima su temelji projektirani i da je sve obavljeno u
skladu s odgovaraju¢im normama. Nakon toga moZe se pristupiti uredenju temeljnog tla, ugradivanju
zamjenskog materijala i betoniranju temelja.

Prije betoniranja temelja potrebno je potvrditi adekvatnu nosivost podloge od strane ovlastene osobe. U
slu¢aju odstupanja od predvidenog stanja u tlu treba prilagoditi temelje i ponovo ih dimenzionirati.

C/ TEHNICKI UVJETI ZA 1ZVODENJE BETONSKIH | ARMIRANO BETONSKIH RADOVA

Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije — plan betoniranja i nadzora

Prije poletka radova potrebno je izraditi "PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE BETONSKE
KONSTRUKCIJE-PLAN BETONIRANJA | NADZORA" (tzv. "projekt betona") izraden od strane akreditiranog
laboratorija koji ée vrsiti_kontrolu kvalitete i u konacnici izraditi zavrsno izviesce o istome.

Tehnicka svojstva betona moraju ispunjavati opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti
specificirana prema normi HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upucuje i odredbama vazeceg tehnickog
propisa TPGK.

Projekt betona mora sadrzavati:

- Projekt sastava betona, kolicine i tehnicke uvjete za projektiranje klase betona

- plan betoniranja, organizaciju i opremu

- nacin transporta i ugradnje betonske mjesavine

- nacin njegovanja ugradenog betona

- program kontrole proizvodnje i sukladnosti betona, uzimanje uzoraka i ispitivanje sastava betona po
komponentama, i.t.d.

Izvoditelj radova odnosno proizvodac betona (u daljnjem tekstu uvjetovatelj) izraduje projekt sastava betona
na temelju tehnickih uvjeta sadrzanih u projektu konstrukcije kao Sto su dimenzije presjeka, postoci armiranja i
mogudi uvjeti ugradnje.

Tehnic¢kim propisom za gradevinske konstrukcije predvidena je ugradnja betona sa specificiranim tehnic¢kim
svojstvima (projektirani beton), betona zadanog sastava, te betona normiranog zadanog sastava kod ¢ega su
zadnje dvije vrste betona betoni kakvoée do razreda tlacne ¢vrstoce C16/20 namijenjeni izradi nearmiranih
elemenata na mjestu proizvodnje betona. Uvjetovatelj kvalitete betona treba osigurati da svi relevantni
zahtjevi za svojstva betona budu ukljuéeni u specifikacije dane proizvodacu. Odredivanje projektiranog sastava
betona prema zahtjevima zadanih parametara izvodi se na temelju prethodnih ispitivanja svjeZeg i otvrdlog
betona pripremljenog od predvidenih materijala te za predvidene uvjete gradenja i zahtjeve projekta odnosne
gradevine prema TPGK-u. Ispituju se svojstva srednje tlacne Cvrstoce, vlacna cvrstoca, gustoéa betona, modul
elasti¢nosti, skupljanje i puzanje, vodonepropusnosti, otpornosti na mraz, soli i kemijske agense i.t.d.

Tehnicka svojstva betona uvjetovana projektom konstrukcije

U skladu sa ovim projektom definirani su potrebni zahtjevi kojima mora udovoljavati beton koji ¢e se
ugradivati u gradevinu (tablica 1), te ¢e na osnovu njih izvoditelj odabrati onaj sastav (tip) betona koji ce
udovoljavati istim. Za izvedbu betonske konstrukcije predmetne gradevine koristiti ée se projektirani beton
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(beton projektiranog sastava) te beton normiranog zadanog sastava. Beton predviden za izgradnju gradevine
dopremati ¢e se automikserima iz tvornice betona.

Tvornica betona iz koje ¢e se dopremati beton mora biti odabrana na takav na¢in da omoguci isporuku betona
trazene kvalitete i svojstava prema ovom programu te da vrijeme izmedu dodavanja vode u mjeSavinu u
tvornici betona i zavrSetka ugradnje betona bude manje od 90 min.

Tablica 3: TraZzena svojstva ocvrsnulog betona prema projektnim zahtjevima:

razred Razred Razred Razrve d Najvece TraZzena
L . Y . I sadrzaj zrno
Konstruktivni elementi tlacne konzistencij | izloZzenost a agregata ostala
cvrstoce e i Klorida Dn, svojstva
Podlozni beton i C12/15 53 X0 clo2 | 16mm ;
zamjenski beton
Temelji C25/30 sS4 XC2 Clo,2 16 mm -

Sastojci betona

Svi sastojci koji ¢e se upotrebljavati za proizvodnju betona (agregat, cement, voda, kemijski dodaci) moraju biti
u skladu s TPGK i Glavnim projektom konstrukcije (Programom kontrole i osiguranja kvalitete).

Agregat - rabit ¢e se prirodni drobljeni, separirani agregat deklariranih veli¢ina frakcija: sitni agregat 0/4,
krupni agregat 4/8, 8/16 mm i 16/32mm HRN EN 12620 u svemu prema TPGK

Cement - rabit ¢e se portland cement tipa CEM 1I/B-M(S-V) 42,5N, u skladu s TPGK i normi HRN EN 206-
1;2006.

Voda - iz vodovoda, u svemu prema TPGK.

Sastav betonskih mjeSavina

Vrste betona - rabit ¢ée se betoni C12/15, C25/30 i C30/37 kao betoni projektiranog sastava odnosno
normiranog zadanog sastava u svemu prema TPGK i normi HRN EN 206-1:2006.

Plan betoniranja, podruéje i nadzor betoniranja te organizacija transportai ugradnja betonske mjesavine

. Proizvodnja betona

Za izvedbu betonske konstrukcije ove gradevine koristiti ¢e se beton normiranog zadanog sastava te
projektirani beton (beton projektiranog sastava) proizveden u stalnoj tvornici betona izvan gradilista. Sav
beton isporucen na gradiliSte mora biti proizveden, oznacen i transportiran u skladu s TPGK i normom HRN EN
206-1. Tehnicka svojstva isporu¢enog betona moraju u potpunosti zadovoljavati uvjete iz specifikacije betona
(tehnicki zahtjevi narudzbe) koju ¢e izvodac radova dostaviti proizvodacu betona prije svakog betoniranja.
Proizvodaci betona duzni su izvodacu radova (kupcu betona-gradilistu) prije isporuke betona dostaviti Izjavu o
sukladnosti betona sa zahtjevima TPGK i norme HRN EN 206-1, u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (Narodne novine 103/08).

Za proizvodnju betona, odnosno za kvalitetu betona do trenutka isporuke kupcu odgovoran je proizvodac
betona $to potvrduje odgovarajuéom lIzjavom o sukladnosti.
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° Vanijski transport, primopredaja i gradiliSni transport betona

Vanijski transport betona od betonare do gradiliSta vrsiti ¢e se vozilima - automijesalicama.
Vrijeme izmedu dodavanja vode u mjesavinu u tvornici betona i zavrSetka ugradnje betona ne smije biti vece
od 90 min.
Obzirom na lokalne prilike, odnosno razmjestaj tvornica betona u blizini gradiliSta, predvideno trajanje
transporta od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje procjenjuje se na max. 60 min.
U slucaju trajanja transporta od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje veceg od 60 min. u ljetnim mjesecima
moglo bi doéi do znacajnije promjena konzistencije mjerene na mjestu ugradnje u odnosu na konzistenciju
izmjerenu na betonari. U cilju izbjegavanja navedenog problema predlaZze se, u slucaju potrebe, korekcija
konzistencije na gradiliStu uz pomo¢ kompatibilnog plastifikatora-superplastifikatora, do maksimalno
preporucene ukupne koli¢ine dodatka koju deklarira proizvodac kemijskog dodatka.
Tijekom utovara, prijevoza, istovara i prijenosa na gradiliStu moraju se na najmanju mjeru svesti Stetne
promjene svjezeg betona kao Sto su segregacija, otpustanje vode, gubitak finog morta ili bilo koje druge
promjene.
GradiliSni transport betona do mjesta ugradnje u betonske elemente konstrukcije gradevine vrsiti ¢e se, ovisno
o mogucnostima pristupa mjestu betoniranja, dizalicom s korpom za beton, pumpom za beton ili gradiliSnim
kolicima.
Prilikom svake isporuke betona na gradiliste proizvodac betona je duzan izdati dostavnicu koja mora sadrzavati
sljedece podatke:
- ime tvornice betona
- serijski broj otpremnice
- datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode
- broj ili identifikaciju vozila
- ime kupca
- ime i lokacija gradilista
- koli¢ina betona u m3
- deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete
(specifikacija kupca) i prema HRN EN 206-1:2006
- naziv certifikacijskog tijela
- vrijeme u koje beton stize na gradiliste
- vrijeme pocetka istovara
- vrijeme kraja istovara
U dodatku otpremnice trebaju biti sadrZani podaci o:
- razredu tla¢ne ¢vrstoce,
- razredu izloZenosti,
- razredu sadrZaja klorida,
- razredu konzistencije,
- brzini prirasta tlac¢ne ¢vrstoce
- specijalna svojstva,
- max. zrno agregata i
- drugi parametri koji su uvjetovani.

. Radovi prije betoniranja

Prije betoniranja potrebno je izraditi plan betoniranja i nadzora. Svi pripremni radovi moraju se dokumentirati i
nadzirati prije pocetka ugradnje. Tlo, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s elementom koji se betonira
moraju imati temperaturu koja neée prouzrociti smrzavanje betona prije nego Sto ugradeni beton postigne
min. otpornost na smrzavanja. Ako se predvida temperatura okolisa niZza od 0°C u vrijeme ugradnje ili njege
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betona moraju se planirati mjere zastite od ostecenja betona smrzavanjem, a isto vrijedi i za slucaj visokih
temperatura kada treba takoder zastiti beton od Stetnih ucinaka.

Radne spojnice trebaju biti iste, bez viska vode i navlazene do zasi¢enosti. Oplata treba biti Cista od taloga,
leda, snijega i lokvica vode.

Konstrukcijski elementi trebaju biti odvojeni od tla izravnavaju¢im slojem od najmanje 50 mm osim ako se
adekvatno ne poveca zastitni sloj betona.

SvjezZi beton se u svaki konstruktivni element mora ugraditi kontinuirano bez prekida. U sluéaju prekida iz
nepredvidivih razloga, nastavak betoniranja izvesti u svemu prema rjeSenju i uputama nadzornog inZenjera.
Transport betona do gradevine obavljat ée se automikserima, a na gradevini direktnom ugradnjom iz
automiksera, dizalicom ili pumpom. Tijekom betoniranja na gradilistu treba osigurati kontinuiranu ugradnju
betona za Sto treba osigurati dovoljan broj automiksera, a dinamiku transporta uskladiti sa kapacitetom
ugradnje. Do ugradnje, svjezi beton mora zadrzati propisanu konzistenciju, te ne smije do¢i do promjena u
sastavu i svojstvima svjezeg betona kao ni do pojave segregacije. U slucaju pada konzistencije svjeZzeg betona,
izvoditelju se predlaZze upotreba superplastifikatora koji bi se dodavao u automikser na gradilistu neposredno
prije ugradnje. Doziranje dodatka na gradiliStu mora biti u skladu sa pocetnim ispitivanjima betona na
betonari koja isporucuje beton. Vrijeme transporta i ugradnje betona ne moze biti duze od vremena pocetka
vezanja cementa. Dozvoljenu visinu slobodnog pada betona pri ugradnji (jedan metar), treba osigurati
mogucéim pristupom do mjesta ugradnje (direktna ugradnja), ili osigurati odgovaraju¢u opremu za ugradnju
svjezeg betona (pumpa, lijevci). Vrijeme ugradnje i zbijanja betona mora biti takvo da se izbjegnu ,hladne
spojnice” a redoslijed betoniranja mora biti u skladu sa dopustenim optereéenjem skele i oplate te
onemoguditi eventualna slijeganja. Zbijanje betona vrsit ¢e se perivibratorima. Razastiranje betona
perivibratorima nije dopusteno. Beton se tijekom ugradnje mora zastiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja,
vode, kiSe i snijega.

. Ugradnja i zbijanje betona

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro obuhvate betonom i osigura
zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te da beton postigne predvidenu ¢vrstocu i trajnost. Posebnu
paznju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suzenja presjeka, uz otvore,
na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.

Oplata u koju se ugraduje beton mora biti ¢vrsto ucvrséena kako ne bi doSlo do pomicanja iste i prosipanja
betona. Izbjegavati da beton direktno udara u oplatu. Maksimalna visina padanja betona na mjesto ugradnje
ne smije biti veca od 1,0 m Sto je narocito vazno pri ugradnji vertikalnih elemenata, pa ¢e se stoga pri ugradnji
takvih elemenata crijevo betonske pumpe maksimalno pribliZiti i polako izvlaciti kako betoniranje napreduje.
Ugradivanje betona ¢e se vrsiti u oplati u jednakim slojevima od maksimalno 0,5 m, novi sloj se ne smije
nanositi prije nego Sto se izvibrira prethodni sloj, slojevi moraju u cijelosti biti kompaktirani, odnosno,
monolitizirani.

Prekidi, kod duZe stanke, moraju se nastaviti odgovarajuéim tehnoloskim postupkom (ispiranjem ploha,
¢is¢enjem i uporabom nekog sredstva za nastavak betoniranja).

Ukoliko eventualno dode do prekida betoniranja pojedinih konstrukcijskih elemenata predmetnog objekta
treba postupiti na sljedeci nacin:

Kod betonskih ploc¢astih elemenata treba ocistiti svjeZi beton, da se dobije vertikalna ploha. Nakon cca. 1 sat
isprati bududi spoj s mlazom vode da se odstrani sav cement i sitna frakcija. Prije nastavka betoniranja prekid
obraditi s cementnim mortom, koji je modificiran polimerno disperzivnom vezom (ili nekim drugim adekvatnim
dodatkom-aditivom). Prekid betoniranja, ako bude potreban, programirati na podrudju najmanjih statickih
momenata u konstrukciji.

Kod betonskih zidova treba postupiti na isti nacin. Nastavci betoniranja moraju biti kod ravnih ploha i
elemenata vertikalni, a kod uspravnih elemenata horizontalni.
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U svakom slucaju izvodac radova je duzan dati pismeni prijedlog nastavljanja betoniranja projektantu objekta i
nadzornoj sluzbi na objektu, a tek po odobrenju moze se pristupiti daljnjem betoniranju (ili traziti od
projektanta da rijesi problem).

Isto vrijedi za bilo kakve sanacije pogresaka i oStec¢enja na konstrukcijskim elementima gradevine.

. Njegovanje i zastita ugradenog betona

Beton se u ranom razdoblju mora njegovati i zastiti da bi se skupljanje svelo na najmanju mjeru, postigla
potrebna povrsinska cvrstoéa, osigurala prikladna trajnost povrSinskog sloja, od smrzavanja, od Stetnih
vibracija, udara ili ostecivanja.

Neposredno nakon betoniranja beton treba biti zasticen od prebrzog isusivanja, od brze izmjene topline
izmedu betona i zraka, od oborina i tekuce vode, od visokih i niskih temperatura, od vibracija i drugih
mehanickih osSteéenja u vrijeme vezivanja i pocetnog ocvrscivanja.

Njegovanje i zastitu betona treba provoditi istovremeno, jer ¢e se na taj nacin osigurati normalan proces
hidratacije, minimalizirati evaporaciju vode iz betona, te beton zastiti od vjetra.

Zastita i njegovanje imaju bitan ucinak na konaénu kakvoéu betona, a posebice na kakvocu povrsinskih slojeva
betona, koji Stite armaturu i jezgru betona od prodora vode i agresivnih utjecaja, kao i na smanjenje skupljanja
betona.

Njegovanje i zaStitu betona vrsiti u ovisnosti o klimatskim uvjetima pri kojima se izvodi betoniranje. Za vruceg
vremena primjenjuju se sljedeée radnje:

- viSekratno dnevno polijevanje vodom

- pokrivanje mokrim jutenim vre¢ama ili drugim prekrivac¢ima koji zadrzavaju vlagu, te ih stalnim polijevanjem
odrzavati vlaznima

- duzZim drzanjem u oplati

Ako se betoniranje odvija zimi pri niskim temperaturama, zastita betona se zasniva na zastiti betonskog
elementa od gubitka topline. Beton se ugraduje s temperaturom, koja ¢e mu zajedno s oslobodenom toplinom
hidratacije i primjerenom izolacijom pri odredenim vanjskim uvjetima osigurati dovoljnu temperaturu da se u
predvidenom vremenskom periodu njegovanja dostigne potrebna otpornost na smrzavanje.

U prijelaznom razdoblju prvih no¢nih mrazeva i pozitivnih dnevnih temperatura dovoljno je pokrivanje PVC
folijom uzdignutom cca 5 cm iznad betona, koja Stiti beton slojem zarobljenog toplog zraka.

Kod duzih trajanja niskih temperatura nuZzna je pojacana zastita termoizolacijskih materijala (filcom, jutom,
stiroporom, mineralnom vunom i sl.).

Za beton koji ¢e u uporabi biti izloZen uvjetima izloZenosti razreda X0 ili XC1 najmanje razdoblje njege treba biti
12 sati pod uvjetom da vrijeme vezivanja ne potraje viSe od 5 sati i da je temperatura jednaka ili visa od 5°C.
Beton u okolini s razredima izloZenosti razli¢itim od X0 ili XC1 mora se njegovati sve dok povrsinska ¢vrstoéa ne
dosegne najmanje 50 % specificirane tlaéne ¢vrstode ili ovisno od razvoja ¢vrstoée u skladu sa tablicom E.1
dodatka E norme HRN E 206-1 kako slijedi.

Tablica 2: Razdoblje njege betona

Minimalno razdoblje njege u danima
e 4 —pk ¥k

Povriinska Razvoj ¢vrstoce betona (fema/fem2s)=r
temperatura )
betonat (°C) Brz Srednje brz Spor Jako spor

r>0,5 R=0,3 r=0,15 r<0,15
225 1 1,5 2 3
25>t215 1 2 3 5
15>t>10 2 4 7 10
10>t>5* 3 6 10 15
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Prihvatljiva je linearna interpolacija izmedu vrijednosti u redovima

*Za temperature ispod 5°C, trajanje treba produljiti za razdoblje jednako trajanju ispod 5°C.

**Omjer ¢vrstoée kao indikator razvoja Cvrstoée je omjer srednje vrijednosti tlaéne ¢vrstoce nakon 2
dana(fcmz) i srednje vrijednosti tlacne ¢vrstoce nakon 28 dana (fcm,2s) odreden pocetnim ispitivanjima ili
zasnovan na poznatim svojstvima betona usporedivog sastava. Razvoj Cvrstoce mora deklarirati
proizvodac betona za svaki pojedini sastav, na tehnickom listu ili u otpremnici.

Povrsinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C sve dok povrsina betona ne dostigne ¢vrstoéu pri kojoj
se smrzavanje moze podnijeti bez o$teéenja (obi¢no kada je f>5 N/mm?).

Najvisa temperatura betona u elementu ne smije prijec¢i 65°C, osim ako su osigurani podaci koji potvrduju da s
kombinacijom upotrebljenih materijala vise temperature nece imati znatan nepovoljni ucinak na uporabna
svojstva betona.

U tablici koja slijedi prikazani su nacin njegovanja betona kod razlicitih uvjeta kojih se treba pridrzavati.

Tablica 3: Nacini i mjere zastite i njege betona nakon ugradnje

Vrsta Stetnog djelovanja | Utjecaj na beton Mjera zastite

-prekrivanje povrSine betona vlainim

-pojava pukotina na | pokrivacima koji se odrzavaju u vlaznom
Nagli gubitak vlage povrsinskom sloju . B} stanvju C y . .
-pad homogenosti i gustoce | -vlazenje i vidljivo vlazno odrzavanje
betona povrsine betona
-prskanje zastitnim sredstvima (curing)
-smanjenje povrsinske
Padaline Cvrstoce i -pokrivanje ceradama
Njezine trajnosti
-produzava se proces
Smrzavanje hidratacije -odrzavanje optimalne mikroklime
-pad cvrstode Gradilista
. -pad CEvrstoce- -odrzavanje optimalne mikroklime
Visoke temperature . . .
-povecanje poroznosti Gradilista
Prevelike razlike vanjske
i unutarnje | -pad ¢vrstoce -uporaba cementa koji razvijaju nisku
temperature betona | -pojava pukotina temperaturu hidratacije
Dt > 30°C -betoniranje manjih segmenata

-promjena unutarnje strukture
-smanjenje prionjivosti betona | -odrZavanje optimalnih uvjeta na
i Gradilistu

Armature

Vibracije

. Radovi nakon betoniranja

Nakon uklanjanja oplate sve se povrSine moraju pregledati u skladu s razredom nadzora zbog provjere
nesukladnosti sa zahtjevima.

Tijekom gradnje povrsine se moraju zastititi od oStecivanja i promjene oblika.

U slucaju pojave uobicajenih pogresaka i nedostataka u izvedbi, kao npr. veza starog i novog betona,
segregacije, neravnine, supljine od vezanja oplate i sl. preporuka je da se ovakva oSteéenja saniraju na nacin da
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se obrade sanacijskim mortom sa dodatkom sredstva za povecanje prionjivosti starog i novog betona.
Sanacijski mort mora biti slicnih mehanickih svojstava i boje kao podloga na koju se nanosi.

Osteéena mjesta treba ocistiti ¢eliénim ¢etkama, te ukloniti sve slobodne komade betona ili cementne skrame
koji nisu ¢vrsto povezani s podlogom. Tako ocis¢ena mjesta treba navlaziti vodom i oSteéenja premazati
sredstvom za nastavak betoniranja (SN veza) na nacin da se u suho izmijeSa smjesa pijesak:cement=2:1 (u
suhom stanju) te se uz mijesanje dodaje prethodno pripremljena smjesa SN-veza:voda=3:1. Pijesak moZze biti
granulacije 0-2 ili 0-4 mm u ovisnosti o povrsini i dubini oStecenja.

Najbolji se rezultati postizu ako se sanacija obavlja odmah pri skidanju oplate, odnosno dok je beton mlad. Ako
se obraduju dublja osteéenja, u smjesu se dodaju polipropilenska vlakna. Sanirane povrsine se njeguju 2-3
dana.

Plan nadzora, uzorkovanja i ispitivanja

Za predmetnu betonsku konstrukciju odreden je razred nadzora 2 prema projektnoj specifikaciji, s tim da se
razred nadzora 2 odnosi na cijelu konstrukciju (sve konstrukcijske elemente).
Nadzorne radnje tijekom betoniranja mora provoditi izvoda¢ betonskih radova primjenjujuéi odredbe
Smjernica za nadzor iz Dodatka G norme HRN EN 13670-1.
Kontrolni postupci utvrdivanja svojstava betona propisani u TPGK — zahtijevani projektom betonske
konstrukcije ove gradevine obuhvacdaju:

- preglede podataka na dostavnici, vizualni pregled isporu¢enog betona i ovjera dostavnice,

neposredno prije ugradnje,

- uzorkovanja i ispitivanja potrebna za utvrdivanje svojstava svjeZzeg betona na mjestu ugradnje,

- uzorkovanja na mjestu ugradnje potrebna za utvrdivanje svojstava oc¢vrsnulog betona,

- laboratorijska ispitivanja tlacne c¢vrstoc¢e, vodonepropusnosti i otpornosti ocvrsnulog betona na

smrzavanje i soli za odmrzavanje.

Kontrolne postupke utvrdivanja svojstava betona na gradiliStu (na mjestu ugradnje) provoditi ¢ée odgovorna
stru¢na osoba izvodaca radova imenovana od strane inZenjera gradiliSta odnosno voditelja betonskih radova,
pod nadzorom nadzornog inZenjera ili od njega imenovane osobe. O provedenim kontrolnim postupcima
prema zahtjevima ZOG-a TPGK i norme HRN EN 13670-1 moraju se voditi zapisi kao i odgovarajuca evidencija
zapisa u gradevinskom dnevniku.
Kontrolna laboratorijska ispitivanja ocvrsnulog betona provodit ¢e se u laboratoriju ovlastene institucije
akreditirane za provedbu ispitivanja oévrsnulog betona od strane Hrvatske akreditacijske agencije prema
HRN EN ISO/IEC 17025.
Rezultati provedenih ispitivanja dokumentiraju se lzvjestajima o ispitivanju koji ¢ine sastavni dio gradiliSne
dokumentacije o provedenim kontrolnim radnjama izvodaca radova.
Svi kontrolni postupci utvrdivanja svojstava betona provoditi ¢ée se najmanje u opsegu prema ovom Planu
nadzora, uzorkovanja i ispitivanja, a nadzorni inZenjer u slu¢aju sumnje i/ili po narudzbi investitora ima pravo
odrediti i dodatna kontrolna ispitivanja.
U slucaju kada se kontrolnim postupcima na gradilistu utvrdi da svojstva dopremljenog betona nisu u skladu sa
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, beton se ne smije ugraditi u konstrukciju.
Prije pocCetka gradenja sve obrasce koji ¢e se rabiti pri dokumentiranju treba prihvatiti nadzorni inZenjer.

o Kontrolni postupci utvrdivanja svojstava svjeZeg betona

Odgovorna osoba lzvodaca betonskih radova duzna je prije svakog pocetka ugradnje betona, za svako vozilo
auto-mijesalicu provjeriti jesu li na dostavnici deklarirana svojstva betona dopremljenog na gradiliste u skladu
sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te provjeriti da li je tijekom transporta betona doslo do
promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije (pregled
dostavnice, vizualni pregled konzistencije betona i ovjera dostavnice potpisom odgovorne osobe).
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U slucaju da se vizualnim pregledom betona dopremljenog na gradiliSte ustanovi sumnja u svojstva svjezeg
betona, potrebno je neposredno prije ugradnje provesti ispitivanje konzistencije betona istim postupkom
kojim je, prema podatku o razredu konzistencije na dostavnici, ispitana u proizvodniji.

Ispitivanje svjeZeg betona tijekom izvodenja betonskih radova, vrsit ¢e se prema priloZenom programu u
Tablici 4., a ono obuhvaca:

- ispitivanje konzistencije betona prema HRN EN 12350-2; i/ili HRN EN 12350-5

- ispitivanje sadrzaja zraka u svjezem betonu prema HRN EN 12350-7

- ispitivanje temperature svjeZeg betona prema HRN EN 12350-1-7

Tablica 4: Program ispitivanja svjeZzega betona

Maksimalno dopusteno
odstupanje pojedinog
Metoda ‘ rezul.tata . ispitivanja  od
Vrsta Y L Broj granice uvjetovanog razreda
o Ucestalost ispitivan . T . o
ispitivanja o prihvadanja | ili tolerancije specificirane
J zadane vrijednosti
Donja Gornja
vrijednost vrijednost
- svakc.)dmf_‘vno pri pocetku 10 mm +20 mm
1 betoniranja HRN EN
- " - pri izradi betonskih uzoraka HRN EN
Konzistencija . L 206-1
- . - u odredenim razmacima ili 12350-2 b b
slijeganjem L tab.19b -20 mm +30 mm
min. jednomu toku
betoniranja
- svakt.)dngvno pri pocetku 50 mm +30 mm
2. betoniranja HRN EN
Konzistencija | - priizradi betonskih uzoraka HRN EN
Rasprostiranj | - u odredenim razmacima ili 12350-5 206-1
P : . tab.19b -30 mmP +40 mm
em min. jednomu toku
betoniranja
- svakodnevno pri pocetku
betoniranja 0 0
3. Sadriaj | - priizradi betonskih uzoraka | HRN EN HRN EN 0,5% +1,0%
. L 206-1 apsolutne apsolutne
zraka - u odredenim razmacima ili 12350-7 . . " .
. tab.19a vrijednosti vrijednosti
min. jednomu toku
betoniranja
4 - svakodnevno pri pocetku HRN
Tém eratura betoniranja U.mM1.03 0 +5°C +30°C
P - pri izradi betonskih uzoraka 2
b primjenjivo jedino za mjerenje konzistencije iz pogetne kolig¢ine praznjenja kamiona mije3alice

Ispitivanje sadrzaja zraka (mikropora) provodi se za aerirane betone, a koli¢ina potrebnih mikropora ovisi o

maksimalnoj frakciji agregata ( Tablica 5)

Temperatura svjeZeg betona ne smije biti ispod 5 °C u vrijeme isporuke. Bilo koji uvjet za umjetno hladenje ili

grijanje betona treba prije otpreme usuglasiti izmedu proizvodaca i korisnika.

O svim izvrSenim ispitivanjima svjeZzeg betona izvoditelj vodi evidenciju, a kvalitet ugradenog svjezeg betona
mora biti u skladu s zahtjevima norme i uvjetima iz projekta betonske konstrukcije. Ukoliko se ispitivanjima
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ustanovi da izmjerene veliine nisu u propisanim granicama, potrebno je odmah intervenirati, te se takav
beton koji ne zadovoljava nece ugraditi.

Tablica 5: Koli¢ina mikropora uvucenog zraka za aerirane betone

Koli¢ina
Frakcija agregata (mm) potrebnih
mikropora (%)
32-63 2-3
16-32 3-5
8-16 5-7
4-8 7-10

° Ocvrsli beton

Iz uzorka svjezeg betona u skladu s HRN EN 12350-1 izraduju se uzorci u kalupima oblika kocke, brida d=150
mm u skladu sa HRN EN 12390-1 i HRN EN 12390-2.

Za pojedinacno ispitivanje tlacne cvrstoce izraduje se po jedan uzorak (1xkocka) prema HRN EN 12390-3, za
ispitivanje vodonepropusnosti betona izraduju se odjednom tri uzorka (3xkocke) prema HRN EN 12390-8, za
ispitivanje otpornosti na mraz i sol betona izraduju se odjednom Ccetiri uzorka (4xkocke) prema prCEN/TS
12390-9, za ispitivanje otpornosti na mraz izraduje se odjednom petnaest uzoraka(15xkocki) prema HRN
U.M1.016, a za ispitivanje otpornosti na habanje prema HRN B.B8.015 izraduje se 1 uzorak (1 kocka).

Nakon izrade uzorci se drze u kalupu 24 sata na temperaturi (20£5)°C, zastic¢eni od Sokova, vibracija i gubitka
vlage.

Nakon vadenja iz kalupa, uzorke je potrebno sve do ispitivanja njegovati:

- u vodi temperature (20£2)°C ili

- u vlaznoj komori pri (20£2)°C i relativnoj vlaznosti zraka 395%.

Uzorci za ispitivanje vodonepropusnosti njeguju se obavezno u vodi temperature (20+2)°C

Kako bi se ispitivanja o¢vrslog betona mogla provesti pri normiranoj starosti betona (za ispitivanje tlacne
¢vrstoée normirana starost betona je t = 28 dana, dok je za svojstva trajnosti betona normirana starost t > 28
dana), potrebno je voditi brigu o pravovremenoj dostavi uzoraka u laboratorij.

Program ispitivanja ocvrslog betona izraden je na temelju:

o predvidenog plana betoniranja,

e predvidene dinamike izvodenja radova i

e odredba odgovarajucih propisa (TPGK) i normi HRN EN 206-1.

Ispitivanja ocvrslog betona obuhvadaju sljedeéa ispitivanja:

e Tlacna ¢vrstoca ocvrslog betona prema HRN EN 12390-3 u starosti 28 dana

e Otpornost betona na smrzavanje i soli na odmrzavanje prema HRN CEN/TS 12390-9

e Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8

Tlaéna Cvrstoca ispituje se na kockama brida 150 mm, uzetim neposredno prije ugradnje betona u betonsku

konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije.

Ucestalost uzimanja uzoraka:

e min. jedan uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja izvedu
unutar 24 sata sa istim sastavom i proizvodacem betona,

e jedan uzorak na svakih 100 m3betona,

e jedan uzorak od svake isporucene koli¢ine betona za konstrukcijske elemente koji su znacajni za sigurnost
konstrukcije, a u koje se ugraduju i manje koli¢ine betona.
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Prije pocetka radova nadzorni inZenjer, odnosno projektant trebaju definirati eventualnu dodatnu trazenu
kvalitetu svjeZeg i oCvrslog betona, te broj i ucestalost uzimanja uzoraka.

Ukoliko programom nisu obuhvadeni svi elementi ili bi doSlo do odstupanja od plana betoniranja, uzimanje
uzoraka vrsi se u skladu sa danim kriterijima.

Za utvrdivanje projektom zahtijevane otpornosti ocvrsnulog betona na smrzavanje sa solima za odmrzavanje
(mraz i sol) prema normi prCEN/TS 12390-9 potrebno je na predvidenom sastavu betona izvrsiti jedno
ispitivanje kroz 56 ciklusa. Vodonepropusni beton mora zadovoljavati kriterije za VDP2 prema HRN EN 12390-
8. Dokaz ostalih svojstava trajnosti projektom nije zahtijevan.

Kontrola i kriteriji sukladnosti projektiranog betona (tlacna ¢vrstoca i posebna svojstva)

U skladu s TPGK, temeljem ocjene rezultata provedenih ispitivanja ocvrslog betona na uzetim uzorcima,
potrebno je preko dokaza karakteristicne tlacne ¢vrsto¢e betona dokazati sukladnost betona ugradenog u
konstrukciju s uvjetima projekta betonske konstrukcije.

IzvjeStaj o sukladnosti betona ugradenog u gradevinu daje se na temelju rezultata ispitivanja te
odgovarajuéom primjenom kriterija iz dodatka B norme HRN EN 206-1 ,lspitivanje identi¢nosti tlacne
cvrstoce”.

Kriteriji identi¢nosti tlacne cvrstoce

Sukladnost za beton certificirane kvalitete proizvodnje

Smatra se da je beton ugraden u elemente konstrukcije sukladan sa uvjetima projekta ako ,n“ rezultata
dobivenih ispitivanjem tlaéne ¢vrstoce uzoraka betona uzetih iz definirane koli¢ine betona zadovoljava oba
kriterija dolje navedene tablice.

. o , | Kriterij 1 Kriterij 2
Broj ,n“ rezultata ispitivanja tlacne - — —
&vrstoce definirane koli¢ine betona Srednja vrijednost od ,n“ | Svaki pojedini rezultat (fc)
rezultata (fom) N/mm? N/mm?
1 Nije primjenjiv >fo— 4
2-4 >fo+ 1 >fo—4
5-6 >fo + 2 >fy—4

Sukladnost za beton necertificirane kvalitete proizvodnje

Sukladnost treba ocjenjivati na osnovu rezultata ispitivanja tijekom perioda ocjenjivanja koji ne smije prelaziti
posljednjih 12 mjeseci.

Smatra se da je beton ugraden u elemente konstrukcije sukladan sa uvjetima projekta ako ,n“ rezultata
dobivenih ispitivanjem tlacne cvrstoée uzoraka betona uzetih iz definirane koli¢ine betona iz pocetne i
kontinuirane proizvodnje zadovoljavaju oba kriterija dolje navedene tablice.

Kriterij 1 Kriterij 2

Br(ij ,,nv rezu}tata Ispitivanja . .. « | Svaki pojedini rezultat
tlaéne &vrstoce u grupi Srednja vrijednost od ,n ,
2 (fa)

rezultata (fem) N/mm

Proizvodnja

N/mm?
Pocetna 3 >fu+4 >fy — 4
Neprekidna | 2 15 >f+1,48s >f—4
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U pocetku standardnu devijaciju treba izracunati iz najmanje 35 uzastopnih rezultata ispitivanja dobivenih u
periodu ne vecem od tri mjeseca koji je neposredno ispred proizvodnog perioda tijekom kojeg se sukladnost
provjerava. Ta se utvrdena standardna devijacija s usvaja kao referentna. Valjanost usvojene vrijednosti treba
verificirati tijekom kasnije proizvodnje. Dva su postupka utvrdivanja valjanosti s:

Postupak 1

Pocetna vrijednost standardne devijacije moZe se primijeniti za naredno razdoblje tijekom kojeg treba
provjeriti sukladnost, ako je standardna devijacija od posljednjih 15 rezultata sis unutar dolje navedenih
granica:

0,63s5<s515<1,37s

U slucaju da je vrijednost sis izvan danih granica, treba utvrditi novu vrijednost iz dostupnih posljednjih 35
rezultata ispitivanja.

Postupak 2
Nova vrijednost s moZe se proracunati iz neprekidne proizvodnje i ta se vrijednost usvaja ako zadovoljava
sljededu relaciju:

_ |*--I iy =%
7= | g 5 < Z(mn—Xi)z
0,63s5<s515<1,375s n-1
gdje je:

e n,ng - brojrezultata ispitivanja,
e mn - aritmeticka sredina od n rezultata ispitivanja, N/mm?2
° - standardna devijacija odredena iz dovoljno velikog broja ranijih
ispitivanja iste vrste betona (no B 35)

e s, - standardna devijacija od ,n“ rezultata ispitivanja

e X - vrijednost svake pojedinacne vrijednosti ¢vrstoce od “n” rezultata ispitivanja
U slucaju nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne Cvrstoée betona treba na dijelu konstrukcije u koji je
ugraden beton nedokazanog razreda tlacne cvrstoce provesti naknadno ispitivanje tlacne cvrstoce prema
normi HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.

. Sukladnost za svojstva trajnosti

Beton se uzorkuje u skladu sa normama za ispitivanje trazenog svojstva (vidi tocku 3.2). Uzorkovanje treba
provesti za svaki sastav betona kod kojeg su uvjetovana (trazena) svojstva trajnosti. Ispitivanja svojstava
trajnosti proizvodac treba provoditi u ovlastenom laboratoriju. Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti ¢e se
prihvacati prema pojedinacnim izvjestajima za svako pojedino svojstvo.

. Ocjena rezultata ispitivanja

Za ugradeni beton dati ¢e se ocjena u skladu sa ¢lankom 29 -Tehnickog propisa za betonske konstrukcije- da

betonska konstrukcija ima projektom predvidena tehnicka svojstva i da je uporabljiva ako:

e su ugradeni gradevni proizvodi u bet. konstrukciju na propisani nacin i imaju ispravu o sukladnosti,
odnosno dokaze o uporabljivosti

e su uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje su od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije, bile
sukladne zahtjevima iz projekta

e betonska konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrdene ispitivanjem pokusnim opterecenjem
kada je ono propisano kao obvezno ili zahtijevano projektom.
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Pri dokazivanju uporabljivosti betonske konstrukcije treba uzeti u obzir:

e zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o gradevnim proizvodima ugradenim u
betonsku konstrukciju

e rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se sukladno TPGK obavezno provode prije ugradnje
gradevnih proizvoda u betonsku konstrukciju

e dokaze uporabljivosti koje je proizvodac osigurao tijekom gradenja betonske konstrukcije

e rezultate ispitivanja pokusnim optereéenjem betonske konstrukcije ako je to zahtijevano projektom

e uvjete gradenja i druge okolnosti koji se vide iz gradevinskog dnevnika.

Na osnovu ocjene rezultata ispitivanja ugradenog betona u konstrukciji dokazuje se sigurnost i trajnost

konstrukcije ili se trazi naknadni dokaz kvalitete betona. ZavrSnu ocjenu daje investitor ili po njemu ovlastena

institucija.

Zakljucak

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastavljen je s ciliem da se osigura trazeni kvalitet betona. Postivajudi
propisane tehnoloske postupke u proizvodnji, transportu i ugradnji betona, te obavljajuéi kontrolu kvalitete
prema propisanim kriterijima, stvaraju se nuzne pretpostavke za postizanje Zeljenog cilja.

Program kontrole i osiguranja kvalitete koncipiran je na nacin da se pravovremeno intervenira i sprijece uzroci
koji bi eventualno mogli ugroziti kvalitetu betona, odnosno betonskih konstrukcija. PosStivanjem odredbi iz
ovog programa, osigurava se kvaliteta ugradenog betona u predmetnu gradevinu.

Minimalni broj uzoraka za ispitivanje ocvrslog betona

Napomena:

U nastavku je dan nacelni broj uzoraka, a konkretan broj uzoraka potrebno je uskladiti sa "PROGRAMOM
KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE BETONSKE KONSTRUKCIJE-PLAN BETONIRANJA | NADZORA" kaji je
potrebno izraditi od strane ovlastene organizacije prije pocetka radova.

d tlag Razred Potreban broj uzoraka
razredtiacne || ozen- KONSTRUKTIVNI ELEMENT -
cvrstocée osti Tl.¢vrst. 28 posebno
dana svojstvo
C25/30 XC2 temelji 1 -

NAPOMENE:

e U tablicama je dan minimalni broj uzoraka, ali u skladu s TBGK i HRN EN 206-1 treba za svaku vrstu betona
uzimati barem 1 uzorak za svaki dan betoniranja na 100 m3.

e Ostala svojstva betona (vodonepropusnost, otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje) dokazivat ¢e se
izvjeStajima o ispitivanju s postrojenja za proizvodnju betona, odnosno odgovaraju¢im lzjavama o
sukladnosti.

e Za sve konstrukcije koje se izvode se od predgotovljenih elemenata, Proizvodac je duzan Narucitelju
dostaviti odgovaraju¢u tehnicku dokumentaciju kojom se, u skladu TPGK dokazuje uporabljivost i
potvrduje sukladnost istih.

Armatura i ugradnja armature

Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu betonsku konstrukciju
prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1 te normama na koje ta upucuje. Rukovanije,
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skladiStenje i zaStita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija koje se odnose na celik
za armiranje, projekta betonske konstrukcije te Zakona i Propisa. lzvoda¢ mora prema normi HRN ENV 13670-1
prije poCetka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li
tijekom rukovanja i skladistenja armature doslo do njezinog osteéivanja, deformacije ili druge promjene koja bi
bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije. Nadzorni inZenjer neposredno prije pocetka
betoniranja mora:

- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za ¢elik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva
sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

- provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije te u
skladu sa Zakonom te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

. Materijali

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete normi HRN EN 10080 i HRN EN 1130 te uvjete projekta
konstrukcije. Svaki proizvod treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv. PovrSina armature mora biti o¢is¢ena od
slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na Celik, beton ili vezu izmedu njih. Galvanizirana armatura
moze se koristiti samo u betonu s cementom koji nema Stetnog djelovanja na vezu s galvaniziranom
armaturom. Za sve Celike izvoditelj treba pribaviti ateste koji nisu stariji od 6 mjeseci. Nadzorni inzZenjer treba
upisom u dnevnik potvrditi da li su isporuceni cCelici odgovarajuée kakvoce i dozvoliti ugradnju u
armiranobetonsku konstrukciju. Za celike koji su dopremljeni na gradiliSte ili centralno savijaliste bez
odgovarajucih atesta ili certifikata ne smiju se

ugradivati dok se ne provede naknadno atestiranje.

Nastavljanje armature zavarivanje mogu obavljati samo atestirani varioci za tu vrstu zavarivanja prema normi
HRN EN 287-1, sa atestom ne starijim od 1 godine i prema normi HRN EN 1992. Izvoditelj mora voditi dnevnik
zavarivanja s podacima — ime varioca, nacin zavarivanja, proizvodaca, vrstu | SarZu elektrode te poziciju na
kojoj se prema planu armature radilo. Nadzorni inZenjer treba utvrditi da se izvoditelj pridrzava ovih uvjeta i
odobriti nacin nastavljanja zavarivanjem. Nastavljanje armature postivajudi preklope Sipki potrebno je izvoditi
prema propisima preklapanja iz HRN EN 1992, kao i sidrenje.

° Zastitni sloj i savijanje armature

Veli¢inu zastitnog sloja osigurati dostatnim brojem kvalitetnih distancera. Kvalitetu zastitnog sloja osigurati
kvalitetnom oplatom i ugradnjom betona, te dodacima betonu i ostalim rjeSenjima prema projektu betona.
Velic¢ina i kvaliteta zastitnog sloja betona presudni su za trajnost objekta. U potpunosti postivati projektirani
raspored i poloZaj armaturnih Sipki, koje trebaju biti nepomiéne kod betoniranja. Celik za armiranje betona
treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,

- savijanje cCelika pri temperaturi ispod -5°C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama, treba izvoditi uz
poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama.
Promjer trna za savijanje Sipki treba biti prilagoden stvarnom tipu armature

Oplate i skele

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i
ucvrstiti odgovarajucu drvenu, metalnu ili sli¢cnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama gradevinskih nacrta,
detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost i
nedeformabilnost pod teretom ugradene mjesSavine. Unutarnje povrSine moraju biti ravne i glatke, bilo da su
vertikalne, horizontalne ili kose.

Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomocnih alata i sredstava
¢ime bi se "mlada" betonska konstrukcija izloZila Stetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da
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izvedena konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu Izvodac je obavezan istu srusiti i ponovo
izvesti prema projektu. Prije ugradnje svjeze mjeSavine betona u oplatu, ako je drvena, potrebno ju je dobro
navlaZiti, a ako je metalna mora se premazati odgovaraju¢im premazom.

Izvodac ne moze zapoceti betoniranje dok nadzorni inZenjer ne izvrsi pregled postavljene oplate i pismeno je
ne odobri.

Radi sprecavanja prijanjanja betona uz oplatu i lakSeg odvajanja od odvrsnulog betona, premazuju se
sredstvima za odvajanje, naj¢esce razlicitim oplatnim uljima, koja moraju biti takva da ne djeluju stetno ni na
oplatu ni na beton, a posebno ne na armaturu u armiranobetonskim elementima. Osnovno im je svojstvo
optimalna viskoznost, koja je dovoljno visoka da odvoji beton od oplate, ali ne previsoka jer takva uzrokuje
gomilanje zracnih mjehura na povrsini betona uz oplatu tijekom vibriranja.

Skele se proracunavaju i dimenzioniraju na ukupno optereéenje konstrukcijskog elementa, koje moraju
prenijeti na temeljno tlo, a sama oplata na potisak, odnosno hidrostatski tlak svjezeg betona, koji zna biti
posebno neugodan pri vibriranju betona u velikoploSnim elementima.

Norma HRN EN 13670-1 specificirana osnovna svojstva skela, oplata i njihovih uloZaka i ucvrséivaca, koji
moraju biti takvi da im osiguraju projektirano ponasanje u primjeni i neSkodljivosti i za beton i za armaturu.
Metalni dijelovi razli¢itih elektropotencijala ne smiju u betonu biti elektropovezani (aluminij ili pocincani Celik i
obicni celik npr.)

Zastitne slojeve betona bitne za zastitu armature od korozije treba osigurati posebnim razmacnicima
(podmetacima), u dovoljnoj debljini i dovoljnoj koli¢ini po m2.

Mjerodavni standardi pri izradi i ugradnji materijala

. Norme za beton
- HRN EN 206-1:2002 Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)

- HRN EN 206-1/A1:2004 Beton — 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000/A1:2004)

- HRN EN 206-1/A2 Beton — 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000/prA2:2004)

- HRN EN 12350-1 Ispitivanje svjeZzeg betona — 1. dio: Uzorkovanje

- HRN EN 12350-2 Ispitivanje svjezeg betona — 2. dio: Ispitivanje slijeganjem

- HRN EN 12350-3 Ispitivanje svjeZeg betona — 3. dio: Vebe ispitivanje

- HRN EN 12350-4 Ispitivanje svjezeg betona — 4. dio: Stupanj zbijenosti

- HRN EN 12350-5 Ispitivanje svjeZeg betona — 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem

- HRN EN 12350-6 Ispitivanje svjeZeg betona — 6. dio: Gustoca

- HRN EN 12350-7 Ispitivanje svjeZeg betona — 7. dio: SadrzZaj pora — Tlaéne metode

- HRN EN 12390-1 Ispitivanje oc¢vrsnulog betona — 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i
kalupe

- HRN EN 12390-2 Ispitivanje ocvrsnulog betona — 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje
Cvrstoce

- HRN EN 12390-3 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 3. dio: Tla¢na ¢vrstoca uzoraka

- HRN EN 12390-6 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 6. dio: Vla¢na ¢vrstoca cijepanjem uzoraka
- HRN EN 12390-7 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 7. dio: Gustoca ocvrsnulog betona

- HRN EN 12390-8 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom
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- prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje ocvrsnulog betona — 9. dio: otpornost na smrzavanje ljustenjem

- ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor — 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim
nivoom kvalitete (AQL) za nadzor koli¢ine po koli¢ine

- 1SO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti
- HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mjeSavina agregata za beton
- HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza

- HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu | injekcijskim smjesama — Metode ispitivanja — 11. dio:
Utvrdivanje karakteristika zrac¢nih pora u ocvrsnulom betonu

- HRN EN12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 1. dio: lzvadeni uzorci — Uzimanje, pregled i
ispitivanje tlacne ¢vrstoce

- HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 2. dio: Nerazorno ispitivanje — Odredivanje
veli¢ine odskoka

- HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji — 3. dio: Odredivanje sile cupanja

- HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji — 4. dio: Odredivanje brzine ultrazvuka

- EN 13791:2003 Ocjena tlacne ¢vrstoce betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima

- HRN EN 13670-1:2002 Izvedba betonskih konstrukcija — 1. dio: Opcenito (ENV 13670-1:2000)

- HRN U.M1.046:1984 Ispitivanje mostova pokusnim opterecenjem

- HRN U.M1.047:1987 Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim optere¢enjem i ispitivanje do
sloma

- HRN EN 4866:1999 Mehanicke vibracije i udari — Vibracije gradevina — Smjernice za mjerenje vibracija i
ocjenjivanje njihova utjecaja na gradevine (ISO 4866:1990+Dopuna 1:1994+Dopuna 2:1996)

- EN 13791:2003 Ocjena tlacne ¢vrstoce betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima

- HRN ISO 15686-1:2002 Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe — 1. dio: Opéa nacela (I1SO
15686-1:2000)

- HRN ISO 15686-2:2002 Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe — 2. dio: Postupci
predvidanja vijeka uporabe (1ISO 15686-2:2001)

- HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe — 3. dio: Neovisne ocjene
(auditi) i pregledi svojstava (1ISO15686-3:2002)

- HRN 12504-1:2000 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 1. dio: lzvadeni uzorci — Uzimanje, pregled i
ispitivanje tlacne ¢vrstoce (EN12504-1:2000)

- HRN 12504-2:2001 Svojstva betona u konstrukcijama — 2.dio: Nerazorno ispitivanje — Odredivanje
indeksa sklerometra (EN 12504-2:2001)

- HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 3. dio: Odredivanje sile cupanja (pull-out) (prEN
12504-3:2003)

- HRN EN 12504-4:2004 Ispitivanje betona — 4. dio: Odredivanje brzine ultrazvu¢nog impulsa (EN 12504-
4:2004)

- HRN EN 12390-1:2001 Ispitivanje oc¢vrsloga betona — 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i
kalupe (EN 12390 1:2000)

- HRN EN 12390-3:2002 Ispitivanje oCvrsloga betona — 3. dio: Tlacna Cvrstodéa ispitnih uzoraka (EN
12390-3:2001)

. Norme za ¢elik za armiranje

- HRN EN 10080-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni ¢elik — 1.dio: Op¢i zahtjevi (prEN
10080-1:1999)
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HRN EN 10080-2 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke
Celika razreda A (prEN 10080-2:1999)

HRNEN 10080-3 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni éelik — 3. dio: Tehni¢ki uvjeti isporuke
Celika razreda B (prEN 10080-3:1999)

HRN EN 10080-4 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 4. dio: Tehnicki uvjeti isporuke
Celika razreda C (prEN 10080-4:1999)

HRN EN 10080-5 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke
zavarenih armaturnih mreza (prEN 10080-5:1999)

HRN EN 10080-6 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 6. dio: Tehnicki uvjeti isporuke
zavarenih reSetki za gredice (prEN 10080-6:1999)

HRN CR 10260 Sustavi oznacivanja celika — Dodatne oznake (CR 10260:1998)

HRN EN 10020 Definicije i razredba vrsta celika

HRN EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih ¢elika — Tehnicki uvjeti isporuke
HRN EN 10027-1 Sustavi oznacivanja Celika — 1. dio: Nazivi ¢elika, glavni simboli

HRN EN 10027-2 Sustavi oznacivanja celika — 2. dio: Broj¢ani sustav

EN 10079 Definicije celi¢nih proizvoda

HRN EN 10204 Metalni proizvodi — Vrste dokumenata o ispitivanju (ukljucuje dopunu A1:1995)

HRN EN 523 Celi¢ne cijevi (buZiri) za kabele za prednapinjanje — Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete

EN ISO 17660 Zavarivanje Celika za armiranje

HRN EN 287-1 Provjera osposobljenosti zavarivaca — Zavarivanje taljenjem — 1. dio: Celici

HRN EN 719 Koordinacija zavarivanja — Zadaci i odgovornosti

HRN EN 729-3 Zahtjevi za kakvocu zavarivanja — Zavarivanje taljenjem metalnih materijala — 3. dio:
Standardni zahtjevi za kakvocu

HRN EN ISO 4063 Zavarivanje i srodni postupci — Nomenklatura postupaka i referentni brojevi

HRN EN 1SO 377 Celik i €eli¢ni proizvodi — PoloZaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za mehanicka
ispitivanja

HRN EN 10002-1 Metalni materijali — Vla¢ni pokus — 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj temperaturi)
nepropusnosti (Odredivanje gubitka vode)

EN 1992-1-1 Eurokod 2 — Projektiranje betonskih konstrukcija — 1. dio: Op¢a pravila i pravila za zgrade
EN 1992-1-2 Eurokod 2 — Projektiranje betonskih konstrukcija — 1-2 dio: Opéa pravila — Projektiranje
konstrukcije na poZzar

D/ TESARSKI RADOVI

Kod izvodenja tesarskih radova treba se pridrzavati projekta, odnosno statickog proracduna, opisa u
troskovniku, plana oplate i vaZeceg propisa, standarda i normativa:
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)

HRN EN 14081-1+4:2006 - Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprecnog presjeka razvrstano prema
Cvrstodi - 1. dio: Op¢i zahtjevi,

HRN EN 12810-1+2:2004 - Fasadne skele od predgotovljenih elemenata - 1. + 2 Dio: Specifikacije za
proizvode, HRN EN 74:2002 - Spojnice, umetci i leZajne ploce za radne i potporne celicne cijevne skele -
Zahtjevi i ispitivanja,

Krovnu drvenu konstrukciju izvesti prema tehnickom opisu, statickom proracdunu i nacrtima. Krojenje krovne
konstrukcije izvoditi na zato pripremljenoj i natkrivenoj podlozi odnosno stolu, na kojoj je nacrtana
konstrukcija sa svim detaljima i nadviSenjima u prirodnoj veli¢ini. Rupe, utori i zarezi za spajala moraju biti

U Puli, oZzujak 2025. 18



m - Prilaz Cerella 14, 52100 Pula, OIB 44487646907 PROSTOR ZA KORISNE
OH LINGER+PARTN ER . mail: info@oehlinger.hr PREDMETE ,,ReBus”
NZENIERI mob: +385 98 312 796 Broj projekta: 04-01/25-GP
tel: +385 52 353 507

izvedeni s takvom preciznos¢u da se osiguraju projektom predvidena svojstva spoja. Svu oplatu izvesti to¢no
prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta

Oplata mora biti izradena to¢no po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije i treba biti poduprta tako da
moze sa sigurnos¢u podnijeti opterec¢enje betonom, mora biti stabilna, otporna, dovoljno ukruéena da se ne
moze deformirati ili popustiti u bilo kojem smjeru. Unutarnje povrSine moraju biti ravne, bilo da su
horizontalne, vertikalne ili nagnute. Oplata mora biti tako izradena da se moze skidati bez potresa i osteéenja
konstrukcije, a smije se skidati tek nakon Sto ugradeni beton dobije odgovaraju¢u ¢vrstoc¢u. Oplate moraju biti
tako izvedene da osiguravaju potpunu sigurnost radnika i sredstava rada kao i sigurnost prometa, prolaznika,
susjednih objekata i okoline. Za izradu oplate sukladno opisu iz troskovnika i projektu Izvoda¢ odabire svoju
tehnologiju izvedbe koja mora biti na razini provjerenih sustava. Sve oplate moraju biti glatke, pripremljene za
izvedbu vidljivog betona (tzv. sichtbeton), a izvodac u skladu s tehnoloskim projektom odabire blanjanu dasku,
Celicnu oplatu ili slicne materijale.

Izvodac radova mora izvrsiti detaljnu vizualnu kontrolu i provjeru geodetskim instrumentom postavljene
oplate prije svake faze ugradivanja betona u prisutnosti nadzornog inZenjera i o tome unijeti zabiljeSke u
gradevni dnevnik. Tocnost izvedbe oplate i dopustena odstupanja moraju biti u skladu s vaze¢im normama.
Izvodac je duZan odistiti radno mjesto od svih ostataka materijala nakon skidanja oplate pojedinih armirano
betonskih konstrukcija. lzvoda¢ radova mora odabrati svojim tehnoloskim projektom oplatu za
armiranobetonske zidove koja omogucuje besprijekornu izvedbu vanjskih zidova bez prekida u jednom potezu
i bez poprecnih veza unutarnje i vanjske oplate kako bi se osigurala vodonepropusnost zidova.

Kod iskopa rova razupiranje bocnih strana rova mora se vrsiti ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljista,
pritisku zemlje i propisima zastite na radu i to na nacin da se potpuno omogudii osigura rad u rovu.

Mjerodavni standardi pri izradi i ugradnji materijala

Prilikom izvodenja tesarskih radova potrebno je pridrZavati se pravila struke i sljede¢ih normi:

. Norme za projektiranje drvenih konstrukcija

- HRN EN 1995-1-1, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Opcenito -- Opca pravila i
pravila za zgrade

- HRN EN 1995-1-1/NA, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Opcéenito -- Opca pravila
i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1995-1-2, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Opcenito -- Proracun
konstrukcija na djelovanje pozara

- HRN EN 1995-1-2/NA, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Opcenito -- Proracun
konstrukcija na djelovanje poZzara -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1995-2, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi

- HRN EN 1995-2 /NA, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi -- Nacionalni
dodatak

. Norme za nosace na osnovi drva
- HRN EN 14080:2013, Drvene konstrukcije — Lijepljeno lamelirano drvo — Zahtjevi (EN 14080:2013)

. Norme za mehanicka spajala
- HRN EN 14592:2012, Drvene konstrukcije — Stapasta spajala — Zahtjevi (EN 14592:2008+A1:2012)
- HRN EN 14545:2008, Drvene konstrukcije — Nestapasti spojni elementi — Zahtjevi (EN 14545:2008)
- HRNEN912:2011, Spajala za drvo — Specifikacije za mozdanike posebne izvedbe za drvo (EN 912:2011)
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° Norme za ljepila za nosive drvene konstrukcije

- HRN EN 12436:2005, Adhezivi za nosive drvene konstrukcije — Kazeinski adhezivi — Klasifikacija i
zahtjevi izvedbe (EN 12436:2001)

- HRN EN 301:2014, Fenolni i aminoplasti¢ni adhezivi za nosive drvene konstrukcije — Klasifikacija i
zahtjevi izvedbe (EN 301:2013)

- HRN EN 15425:2008, Adhezivi - Jednokomponentni poliuretani za drvene strukture pod opterecenjem
— Klasifikacija i zahtjevi grani¢nih svojstava uporabljivosti (EN 15425:2008)

° Norme za predgotovljene elemente

- HRN EN 14250:2010, Drvene konstrukcije — Zahtjevi za proizvod za predgotovljene konstrukcijske
elemente sastavljene utisnutim metalnim jeZastim plo¢ama (EN14250:2010)

- HRN EN 13377:2004, Predgotovljeni drveni nosaci oplate — Zahtjevi, razredba i ocjena (EN 13377:2002)

° Norme vezane za trajnost drva

- HRN EN 460Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva — Prirodna trajnost masivnog drva — Upute za
odredivanje zahtjeva za trajnost drva u odnosu na razrede opasnosti

- HRS CEN/TS 1099, Uslojeno drvo -- BioloSka trajnost -- Smjernice za ocjenu upotrebljivosti uslojenoga
drva u razli¢itim uporabnim razredima

) Norme za zastitna sredstva

- HRN EN 599-2 Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva -- Uinkovitost preventivnih sredstava za zastitu
drva odredena bioloskim ispitivanjima -- 2. dio: Klasifikacija i oznacivanje

. Norme za zastitu od pozara

- HRN EN 13501-1:2010, Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u
pozaru — 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-1:2007+A1:2009)

- HRN EN 1995-1-2:2013, Projektiranje drvenih konstrukcija — Dio 1-2: Opéenito — Proracun konstrukcija
na djelovanje pozara (EN 1995-1-2:2004+AC:2009)

. Norme za izvodenje i odrzavanje drvenih konstrukcija

- HRI CEN/TR 12872 - Ploce na oshovi drva -- Smjernice za uporabu nosivih plo¢a za podove, zidove i
krovove

E/ CELICNA KONSTRUKCIJA
KLASA IZVEDBE

Projektirana je klasa izvedbe konstrukcije EXC 2:

UVIJETI ZA IZRADU CELICNE KONSTRUKCUE

Izrada Celicne konstrukcije mora se povjeriti onom izvodacu koji ima odgovarajuée reference vec izvedenih
slicnih objekata. U tehnickoj dokumentaciji (projektu) predvidena je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg treba
izraditi konstrukciju. Odstupanja u kvaliteti materijala moZe odobriti jedino projektant konstrukcije.

Ilzvoda¢ radova duZan je prije pocetka radova predociti nadzornom inZenjeru sljedeéu vaZecu
dokumentaciju:
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e uvjerenja o kvaliteti osnovnog i dodatnog materijala, sredstava za spajanje te sredstava za
antikorozijsku zastitu,

e uvjerenje o podobnosti pogona za izvodenje zavarivackih radova

e uvjerenja zavarivaca koji ¢e raditi na izradi konstrukcije za vrstu zavarivackih radova koja ¢ée se
primjenjivati, za trazenu debljinu, materijal i poloZaj zavarivanja,

e specifikacija postupaka zavarivanja i odobrenje o primjeni postupaka zavarivanja,

e uvjerenja o ispravnosti strojeva za izvodenje zavarivackih radova

e planizvodenja zavarivackih radova

e uvjerenje o podobnosti izvodaca za izvodenje antikorozijske zastite

e ovlastenja svih odgovornih osoba u sustavu interne kontrole izvodaca,

e plan rada interne kontrole izvodaca.

Navedena dokumentacija sastavni je dio dokumentacije za tehnicki pregled konstrukcije. Tijekom izrade i
montaze konstrukcije izvodac radova duzan je voditi zakonom propisane dnevnike, koje je uz internu kontrolu
izvodaca duZan ovjeriti i nadzorni inZenjer. Ako se materijal za izradu konstrukcije nabavlja i tijekom izrade
Celicne konstrukcije, potrebno je nadzornom organu staviti na uvid odgovarajuéa uvjerenja o kvaliteti.

Prije isporuke konstrukcije na gradiliste vrsi se prijem konstrukcije u radionici uz pribavljenu kompletnu
dokumentaciju o kvaliteti. O prijemu konstrukcije sastavlja se zapisnik koji ovjeravaju svi sudionici izgradnje:
investitor, izvoda¢ radova u radionici, nadzorni inZenjer te predstavnik izvodaca radova na montazi
konstrukcije.

PROPISI

Potrebno se je u potpunosti pridrzavati Zakona o gradnji (NN 153/13), Tehnickog propisa za gradevinske
konstrukcije te svih vazec¢ih normi i propisa te poStovati pravila dobre izvedbe.

OPCE NAPOMENE ZA IZRADU CELICNE KONSTRUKCIJE U RADIONICI

Prilikom rezanja materijala treba paziti na moguénost pojave lokalnih zareza, narocito kod vlaéno napregnutih
elemenata, Svaki uoceni zarez potrebno je izbrusiti ili dovariti i izbrusiti.

Svi elementi trebaju biti izradeni u granicama dopustenih odstupanja. PremaSe li odstupanja grani¢ne
vrijednosti, potrebno je zatraZiti suglasnost projektanta na izvedeno stanje.

Kod zavarivackih radova potrebno je osigurati stalnu kontrolu prije, u toku i nakon izvedenih radova. Povrsine
za zavarivanje moraju biti kvalitetno pripremljene i bez masnode, rde i druge prljavstine. Poslije izvedenih
radova potrebno je obaviti dimenzionalnu i vizualnu kontrolu te kontrole predvidene projektom. Po potrebi,
izvodi se i probno sklapanje o ¢emu se sastavlja zapisnik, kojega ovjerava nadzorni inZenjer. Prilikom izvodenja
zavarivackih radova potrebno je voditi racuna da konstrukcija nakon hladenja ne poprimi nezeljeni deformirani
oblik. Ne dopusta se zavarivanje na temperaturi nizoj od 0°C.

Za radove koji nakon potpunog sklapanja konstrukcije neée biti vidljivi, radi se zapisnik o preuzimanju u
trenutku dostupnosti svih dijelova konstrukcije pregledu.

Dijelovi konstrukcije moraju se prije transporta na gradiliSte oznaditi i osigurati od osStecenja prije i u toku
transporta na gradiliste.

ELEMENTI KONSTRUKCUE

Elemente konstrukcije potrebno je izraditi u svemu prema specifikacijama, crteZzima i napucima iz ovog dijela
projekta.
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MATERUAL ZA IZRADU KONSTRUKCUE

Materijali za izradu konstrukcije navedeni su u statickom prora¢unu te na radionickim nacrtima. Cjelokupan
koristeni materijal mora imati odgovarajuca uvjerenja o kvaliteti, a na osnovnom materijalu se mora vidljivo
oznaciti broj Sarze i lima sa uvjerenja. Prilikom razrezivanja proizvoda valjanja na manje dijelove potrebno je za
vaznije elemente nosive Celi¢ne konstrukcije prenositi i broj Sarze i lima.

ANTIKOROZIJSKA ZASTITA

Antikorozivna zastita prema HRN EN 12944 zastita za kategoriju atmosfere C3

Antikorozijsku zastitu smije se nanositi strogo prema zahtjevima projekta i propisa. Posebnu paZnju treba
obratiti na vlaznost zraka i temperaturu. Nakon zavrSene izvedbe svakog sloja potrebno je provjeriti debljinu i
prionljivost premaza.

PROTUPOZARNA ZASTITA

Protupozarnu zaStitu smije se nanositi strogo prema zahtjevima projekta, propisa i uputa proizvodaca.
Posebnu paznju treba obratiti na Cistoéu i suho¢u povrsine. Nakon zavrSene izvedbe svakog sloja potrebno je
provijeriti debljinu i prionljivost nanesene zastite.

PRIJEM ELEMENATA CELIENE KONSTRUKCIJE

Prijem elemenata celi¢cne konstrukcije u radionici obavlja se prije isporuke na gradiliste na temelju radionickih
crteza i specifikacije. Prilikom prijema radova potrebno je uz dokumentaciju navedenu u tocki 1. staviti na uvid
i sljedece:

e radionicke nacrte sa specifikacijama

e dnevnik izrade u radionici

e dnevnik zavarivackih radova u radionici

e dnevnik izvodenja antikorozijske zastite

e izvjeScée interne kontrole o kvaliteti izvedenih radova

Prijem montirane Celi¢ne konstrukcije na gradiliStu obavlja se na temelju radionickih crteza i projekta
montaZze. Prilikom prijema izvedene konstrukcije potrebno je staviti na uvid i sljedeé¢e dokumente:

e kompletnu dokumentaciju sa primopredaje konstrukcije u radionici

e projekt montazZe

radionicke nacrte sa specifikacijama

dnevnik izvodenja radova na montazi

dnevnik zavarivackih radova na montaZi

dnevnik izvodenja antikorozijske zastite

e izvjesce interne kontrole o kvaliteti izvedenih radova

e uvjerenja o kvaliteti dodatnog materijala, sredstava za spajanje te sredstava za antikorozijsku i
protupozZarnu zastitu

e uvjerenje o podobnosti izvodaca za izvodenje radova na montazi

e uvjerenja zavarivaca koji ¢e raditi na izradi i montaZzi konstrukcije za vrstu zavarivackih radova koja ¢e

se primjenjivati, za traZzenu debljinu, materijal i poloZaj zavarivanja

specifikacija postupaka zavarivanja i odobrenje o primjeni postupaka zavarivanja

uvjerenja o ispravnosti strojeva za izvodenje zavarivackih radova

plan izvodenja zavarivackih radova

uvjerenje o podobnosti izvodaca za izvodenje antikorozijske zastite

e uvjerenje o podobnosti izvodaca za izvodenje protupoZarne zastite
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e ovlastenja svih odgovornih osoba u sustavu interne kontrole izvodaca
plan rada interne kontrole izvodaca

F) KANALIZACUJA

ISKOP ROVA ZA KANALIZACUJU
OTU — POGLAVLIE 3-04.1

Rad obuhvaéa strojni iskop rova za kanalizaciju u svim kategorijama materijala u svemu prema dimenzijama iz
projekta i odredbama poglavlja 2-05 OTU-a.

U radove iskopa za kanalizaciju ukljuceni su i radovi iskopa na mjestima revizionih okana i slivnika, te iskopi
eventualno potrebnog uredenja temeljnog tla prema odredbama poglavlja 2-08 OTU-a.

Na mjestima spojeva cijevi s revizionim oknima kanalizacije, izvode se proSirenja iskopa za 50 cm ili vec¢a prema
projektu. ProSirenja su potrebna za obradu, spajanje i brtvljene spoja cijevi. Minimalna Sirina iskopa rova za
kanalizaciju uvjetovana je projektiranim profilom kanalizacijske cijevi i potrebnom dubinom rova, te
geotehnickim osobinama tla.

Kontrola kakvoce

Sve dimenzije iskopa izvode se prema zadanim kotama iz projekta u svemu prema europskim normama EN
1610-2015. Rovove treba izvoditi tako da se osigura sigurna i stru¢na ugradnja cjevovoda.

Ukoliko to projektom nije definirano, dopusteno odstupanje kote iskopa uredenog dna rova moZze biti lokalno
+3cm od projektirane kote. Na mjestima izvedbe revizionih okana, kod pada dna kanalizacije manjeg od 1%,
odstupanje od projektom zadane kote dna dopusteno je do max. +1cm.

Stabilnost pokosa rova treba postici, ako je to potrebno s obzirom na fizicko-mehanicka svojstva tla, prikladnim
razupiranjem. Uklanjanje razupora treba obaviti sukladno statickom prorac¢unu i tako da se cjevovod ne osteti i
ne promjeni polozaj.

Projektom traZzena nosivost uredenog dna rova, prije ugradnje pojedinih dijelova kanalizacije, provjerava se
mjerenjem modula stisljivosti metodom kruzne ploce ili mjerenjem stupnja zbijenosti ispivanjem prostorne
mase prema HRN U.B1.046 i HRN U.B1.012.

Teku¢a mjerenja u cilju provjere zbijenosti uredenog dna rova kanalizacije treba izvrsiti u svakom razmaku
izmedu dva susjedna reviziona okna.

Ukoliko sraslo temeljno tlo (dno iskopa) ne udovoljava trazenim uvjetima nosivosti, potrebno ga je poboljsati
mehanickim zbijanjem ili zamjenom materijala prema odredbama potpoglavlja 2-08.1 i 2-08.2 OTU-a.

Obracun rada

Rad se mjeri i obracunava po kubi¢nom metru (m3 ) stvarno izvrSenog iskopa u sraslom stanju.

U Puli, oZzujak 2025. 23



Prilaz Cerella 14, 52100 Pula, OIB 44487646907 PROSTOR ZA KORISNE

m OH LINGER+PARTN ER mail: info@oehlinger.hr PREDMETE ,,ReBus”

NZENIERI mob: +385 98 312 796 Broj projekta: 04-01/25-GP
tel: +385 52 353 507

IZRADA PODLOZNOG SLOJA KANALIZACISKIH CLEVI
OTU — POGLAVLIE 3-04.2

Nakon provjere i dokaza zbijenosti, odnosno nosivosti tla, u dnu rova ugraduje se podloga od sljunka ili betona
debljane sloja prema projektu. Ukoliko sraslo temeljno dno iskopa ne udovoljava trazenim uvjetima nosivosti,
potrebno ga je poboljsati. To se postize mehanickim zbijanjem tla ili zamjenom materijala.

Nacin, uvjeti i detalji ugradnje podloZnih slojeva odredeni su projektom i europskom normom EN 1610-2015.
IZRADA PODLOZNOG SLOJA OD PIJESKA
OTU — POGLAVLIE 3-04.2.1

Podloga od pijeska ugraduje se na odgovarajuce pripremljen planum iskopa dna rova. Pijesak se ugraduje u
sloju debljine prema projektu. Minimalna debljina podloznog sloja je od 3-5 cm. Minimalna debljina podloZznog
sloja pijeska iznosi 3-5cm. Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj Sirini dna u jednom ili u dva sloja.

Izrada podloge u jednom sloju:

U slucaju ugradnje podloge u jednom sloju, podloga se priprema tako da cijev nalijeze na podlogu duljinom
isjecka kruznog luka od 900 mjereno od osi cijevi kanalizacije.

Izrada podloge u dva sloja:

U slucaju ugradnje podloge u dva sloja, izvodi se donji sloj u debljini 10 cm kod normalnih uvjeta tla ili 15 cm
kod stijene ili drugih tvrdih podloga (tala), sve prema EN 1610:2015. Ovaj sloj se ugraduje prije postavljanja i
spajanja cijevi dok se drugi sloj pijeska ugraduje nakon postavljanja i spajanja cijevi i priklju¢aka na revizijska
okna ili druge uredaje.

KONTROLA KVALITETE

Izrada podloge od pijeska mora biti u svemu prema zadanim mjerama i uvjetima iz projekta. Nije dopusteno
izvesti podlogu s lokalnim neravninama tako da se tijekom eksploatacije u cijevima zadrZava voda.

Izvedenu podlogu prije postavljanja kanalizacije mora preuzeti nadzorni inZenjer Odstupanje vece od +1,0 cm,
na duZini od 4 m nece se tolerirati.

Veli¢ina najveceg zrna u gornjem i donjem sloju podloge ne smije biti ve¢a od 1/3 debljine sloja podloge,
odnosno sljedecih velic¢ina:

— promijer cijevi < 200mm veli¢ina zrna max. 22mm;
— promijer cijevi od 200 do 600mm veli¢ina zrna max. 40mm.

U cilju osiguranja projektiranog polozaja kanalizacijskih cijevi u podlogu se ugraduju podlosci, jahaci ili drugi
umetci.

Visine ugradenih podloZaka geodetski se kontroliraju, prate i provjeravaju. Postavljanje cijevi moZe otpoceti tek
kad nadzorni inZenjer preuzme podlogu (visinski i po zbijenosti) i nakon sto se otklone sve nepravilnosti i
greske.
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Obracun rada

Rad se mjeri i obracunava po metru kubi¢nom (m3 ) ugradenog podloznog sloja pijeska (donji i gornji) debljine
prema projektu. Stavkom se obraCunava dobava materijala u koju je ukljuéen utovar, prijevoz, istovar,
razastiranje s nabijanjem u rovu u zadanu debljinu iz projekta. U jedini¢nu cijenu ukljucena je izvedba posteljice
cijevi u zadani oblik prema rjesenju iz projekta.

IZRADA PODLOZNOG SLOJA OD BETONA
OTU - POGLAVLIE 3-04.2.2

Debljine podloZnog sloja je od 5 do 15 cm ovisno o rjeSenju iz projekta. Betonska podloga, kao posteljica
kanalizacione cijevi, ugraduje se u jednom ili dva sloja.

Prvi sloj betona je izravnavajudi sloj klase C12/15 debljine 5cm koji se ugraduje prije postavljanja cijevi.

Drugi sloj sluzi kao posteljica cijevi i ugraduje se nakon postavljanja cijevi. Ovaj sloj je razli¢ite debljine ovisi o
promjeru cijevi. Ugraduje se tako da cijev kanalizacije nalijeze u popre¢nom smislu na I/4 do 1/3 opsega cijevi,
odnosno na duljinu kruznog isjecka, koji zatvara kut od 900, mjeren iz srediSta presjeka cijevi.

Nacin, uvjeti i detalji ugradnje podloznih slojeva za cijevi odredeni su projektom i europskom normom EN
1610:1997.

KONTROLA KVALITETE

Beton u svemu mora odgovarati zahtjevu iz projekta, betonu klase min C 12/15. Dno iskopa rova prije ugradnje
betonske podloge, mora biti isplanirano i sabijeno prema zahtjevu iz projekta i OTU-a.

Obracun rada

Rad se mjeri i obracunava u metrima kubi¢nim (m3 ) ugradenog sloja betona debljine i Sirine i prema projektu,
klase min C 12/15. Sve eventualne vece koli¢ine ugradenog betona iznad projektirane zbog gresaka u iskopu
nece se obracunati niti platiti.

UGRADNJA KANALIZACUSKIH CLJEVI
OTU — POGLAVLIE 3-04.3

Sve cijevi moraju imati dokaz o uporabljivosti, u originalu prema poglavlju 0-17 OTU-a, a njihovu primjenu
odobrava nadzorni inZenjer. Polaganje cijevi i ispitivanje gotove cestovne kanalizacije mora u svemu odgovarati
europskoj normi EN 1610-2015.

Materijal koji ne odgovara trazenim zahtjevima kvalitete nemoze se ugraditi.
Cijevi za kanalizaciju trebaju zadovoljiti zahtjeve, prema HRN:

- dimenzija (promjer, duZina, debljina stijenke);

- vodonepropusnosti;

- otpornosti na pritisak na tjemenu;

- upijanja vode (pri potapanju),

- trajnosti i otpornosti na agresivne tvari (soli i naftne derivate).
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Kakvoda cijevi za kanalizaciju mora odgovarati svim zahtjevima projekta, ako su posebno navedeni. Ugradnja
djelomic¢no osteéenih ili napuklih cijevi nije dopustena.

Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni kao i prikljucci cijevi na revizijska okna. Spojevi cijevi mogu se
obraditi cementnim mortom, bitumeniziranom trakom zalivenom bitumenskom smjesom, gumenim brtvama ili
prstenovima od gume, spojnicama i raznim vrstama kitova za brtvljenje reski.

KONTROLA KVALITETE
TEKUCA ISPITIVANJA

Minimalna tekuca ispitivanja kakvodée cijevi obuhvaéaju ispitivanje cijevi na min 2000 m1 ugradene kanalizacije.
U vodozastitnim podrucjima ta ispitivanja se provode na svakih 1000 m. Program tekucih ispitivanja odobrava
nadzorni inzenjer.

Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava treba provesti u skladu s odredbama HRN-EN 1610 na
nezasutom, ali osiguranom dijelu kanalizacije.

Rezultate ispitivanja vodonepropusnosti u originalu treba predati nadzornom inZenjeru.
Preporuca se i kontrola zbijenosti bo¢nog zatrpavanja i glavnog zatrpavanja za vrijeme napredovanja radova.
KONTROLNA ISPITIVANJA

Opseg kontrolnih ispitivanja, koja obavlja investitor, u pravilu je u omjeru 1:3 s tekuéim ispitivanjima. Mjesta za
uzimanje uzoraka za tekuda i kontrolna ispitivanja kvalitete izvedbe, odreduje nadzorni inZenjer po statistickom
klju¢u. Nadzorni inZenjer takoder odreduje opseg i uvjete geodetskih mjerenja izvedene kanalizacije.

Materijal cijevi predvidenih za ugradnju u ovu gradevinu je:

Polivinilklorid cijevi za gravitacijske cjevovode u kanalizaciji.

Svi ovi materijali i oprema mogu se ugradivati ako je njihova kvaliteta dokazana ispravama proizvodaca ili
certifikatom.

- PVC CUEVI

1. Karakteristike PVC cijevi
PVC cijevi, sadrze neka narocita svojstva koja im daju prednost u odnosu na druge vrste cijevi, a od kojih se
svojstava posebno isticu:
— izuzetno velika otpornost prema koroziji, a time i velika postojanost
— dobre hidraulicke osobine kao posljedica glatkosti unutarnjih stijenki
— mala masa (cca. 1400 kg/m3), sto u mnogome olaksava transport, manipulaciju i ugradnju
— otpornost na mraz, zbog ¢ega su prikladne i za polaganje kod temperatura i ispod 0 °C (imaju simbol
ledenog kristala)
— dielektri¢nost
— mali koeficijent toplinske vodljivosti, Sto omogucuje da se cijevi postavljaju na manju dubinu,
smanjujuci tako troskove izgradnje
— lagana montaZa (obrada, rezanje, spajanje)
— mogucnost recikliranja materijala (zadovoljenje ekoloskih kriterija)

U Puli, oZzujak 2025. 26



m - Prilaz Cerella 14, 52100 Pula, OIB 44487646907 PROSTOR ZA KORISNE
OH LINGER+PARTN ER . mail: info@oehlinger.hr PREDMETE ,,ReBus”
NZENIERI mob: +385 98 312 796 Broj projekta: 04-01/25-GP
tel: +385 52 353 507

Odredeni nedostaci PVC kanalizacijskih cijevi jesu:
— neotpornost na visoke temperature (smanjenje Cvrstoce, istezanje, zapaljivost), tako da se ove cijevi
mogu koristiti pri temperaturi otpadne vode do najvise 60 °C
— krutost cijevi pri niskim temperaturama (< -10 °C)

2. Materijal

Polivinilklorid je ve¢ desetlje¢ima afirmiran plasti¢ni material koji se u novije vrijeme sve viSe primjenjuje. U
proizvodnji cjevovoda ovaj materijal nalazi primjenu u vodoopskrbi, u odvodnji (kucanskih i oborinskih
otpadnih voda), kao i kod industrijskih postrojenja, ukljuCujuéi i odvodnju agresivnih industrijskih otpadnih
voda. Polivinilklorid se proizvodi sintetickom polimerizacijom plina vinilklorida, koji se dobije spajanjem acetilen
plina s plinovitom solnom (klorovodi¢cnom) kiselinom. Osnovne strukturne jedinice PVC-a prikazane su na slici.

3. Proizvodnija
PVC sustav kanalizacijskih cijevi proizvodi se postupkom jednoslojnog istiskivanja (ekstruzije) prema visokim

standardima kvalitete. Proizvodni postupak se sastoji u tome da se ugrijani granulat polivinilklorida istiskuje
kroz mlaznicu, zvanu ekstruder, i potom hladi.

4. Cvrstoca

PVC sustav kanalizacijskih cijevi proizvodi se u sljedece tri klase nazivne prstenaste ¢vrsto¢e SN klasificirane
prema ONORM EN SO 9969:

* SN 2 (2=2[kN/m2]),

* SN 4 (24 [kN/m2]),

* SN 8 (=8 [kN/m2]).

Standardne slucajeve opterecenja i uvjeta ugradnje ispunjavaju opcenito ve¢ PVC kanalizacijske cijevi klase SN
4. Kod specijalnih slucajeva uslijed otezanih uvjeta ugradnje, manje dubine rova, tezeg prometa ili veée rezerve
(veceg koeficijenta sigurnosti) preporucju se PVC kanalizacijske cijevi klase ¢vrstoce SN 8.

Oblikovni ili spojni (fasonski) komadi iste debljine stijenke kao i cijev, postizu zbog svoje geometrije barem
dvostruko veéu &vrstoéu od cijevi. Zbog toga se, sukladno ONORM EN 1401-1, odl. 4.1, fazoni klase SN 4 mogu
koristiti zajedno s cijevima klase ¢vrstoce SN 8.

5. Deformacije

Prema ONORM EN ISO 9969 sustav PVC kanalizacijskih cijevi i njihova posteljica trebaju se tako poloZiti da ne
dode do vedih deformacija, odnosno promjene promjera, do maksimalno 10% (najveéa dopustena dugotrajna
deformacija). Deformacije od 15% na pojedinim mjestima sustava cjevovoda (ravnom kraju) takoder ne utjecu
na njihovu uporabivost (npr. vodonepropusnost). Kod stati¢kog proracuna PVC kanalizacijskih cijevi uobicajeno
je pretpostaviti 6% (relativnu) vertikalnu deformaciju promjera pri mjerodavnom opterecenju.

6. Kemijska otpornost

PVC sustav kanalizacijskih cijevi ima dostatnu razinu kemijske otpornosti na agresivne spojeve sadrzanim u
otpadnim vodama, ponajprije industrijskim. lako je industrijama dopusteno ispustanje otpadnih voda samo u
zakonski prethodno procis¢enom stanju (nakon predtretmana), iz sigurnosnih razloga trazi se zadovoljavajuca
kemijska otpornost kompletnog sustava odvodnje (ukljuéujuéi i brojne oblikovne komade), te u skladu s time i
odgovarajuca otpornost na koroziju. O kemijskoj otpornosti cijevi i brtvi na kiseline i luZine treba se u svakom
pojedinom slucaju raspitati kod proizvodaca.

7. Otpornost na habanje
Otpornost na habanje je takoder jedan od vaznijih kriterija koji se postavljaju pred svaki materijal izvedbe
cijevnog materijala sustava odvodnje. To je vazno s obzirom na zagarantirani vijek trajanja sustava
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kanalizacijskih cijevi i pri odvodniji oborinskih voda koje su u pravilu pri velikim proto¢nim brzinama i dodatno
znatno optereéene materijalom koji uzrokuje habanje (pijesak, sljunak, krhotine).
Na prilozenom dijagramu iskazane su srednje vrijednosti habanja za neke karakteristicne cijevne materijale,

uklju€ujudi i potklase plasti¢nih cijevi, provedenom prema postupku Darmstadt.

8. Kompletan sustav

Kod projektiranja i izvodenja sustava odvodnje potrebni su, uz same cijevi, i brojni oblikovni (fasonski) komadi.
PVC sustav uz cijevi obuhvaéa i brojne oblikovne komade, ¢ime je omogucena izvedba kompletnog sustava od
PVC cijevi.

Dodatno, svi dijelovi sustava (cijevi i oblikovni komadi) iz naseg proizvodnog programa uzajamno su

prilagodeni. Stoga se i PVC sustav zbog uskladenosti vanjskih promjera moze kombinirati s uobicajenim
normiranim sustavima drugih vrsta plasticnih cijevi.

PVC sustav obuhvaca za klasu ¢vrstoce SN 2 cijevi u 5 razlicitih vrijednosti nazivnog promjera: DN 100, 150, 200,
250 i 300; za klasu ¢vrstoée SN 4 cijevi u 8 razli¢itih vrijednosti nazivnog promjera: DN 100, 125, 150, 200, 250,
300, 400 i 500; za klasu ¢vrstoée SN 8 cijevi u 7 razli¢itih vrijednosti nazivnog promjera: DN kao za cijevi klase
¢vrstoce SN 4, osim DN 500.

Cijevi se proizvode razlic¢itih ugradbenih duzina, ovisno o klasi ¢vrstoce cijevi i nazivnog promjera: za klasu
¢vrstoce SN 2 cijevi se proizvode u Cetiri ugradbene duzine od 1.0, 2.0, 3.0 i 5.0 m; za klasu ¢vrstoc¢e SN 4 cijevi
se proizvode u pet ugradbenih duzina od 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 i 5.0 m za DN<200, te trima ugradbenim duzinama
1.0, 2.0 i 5.0 m za DN>250; za klasu ¢vrstoce SN 8 cijevi se proizvode u trima ugradbenim duzinama od 1.0, 3.0 i
5.0 m.

Kratke se duZine proizvode kako bi sluZile za izravno spajanje na ulazna (revizijska) okna. Na taj se nacin mogu
eventulna naknadna slijeganja okna lakSe realizirati, ne uzrokujuéi dodatna naprezanja u cijevima. Proizvodni
program oblikovnih komada takoder je u 8 razlic¢itih promjera, istih vrijednosti usporedujudi s cijevima.

Program obuhvada (a) odvojke 45°, (b) lukove, (c) dvostrane spojnice, (d) redukcije, (e) revizijske otvore s
plastiénim poklopcima na rudice, (f) revizijske otvore s plastiénim navojnim poklopcima (za DN<200) i (g)
Cepove.

Detaljni prikaz proizvodnog programa cijevnih i oblikovnih komada prikazan je u tocki 6. PVC sustav sadrzi
prilagodeni uti¢ni kol¢ak s uloZenim brtvenim prstenom od sintetickog kaucuka. Time je osigurano brzo i
sigurno spajanje cijevi uz dodatno povecanu sigurnost od istiskivanja brtvenog prstena.

9. Vodonepropusnost

Osnovni zahtjev kod kanalizacijskih cijevi je njihova potpuna i trajna vodonepropusnost, kako unutarnja
(prodiranje otpadnih voda iz kanalizacijskih cijevi u okolno tlo), tako i vanjska (prodiranje podzemnih voda u
kanalizacijske cijevi).

PVC sustav kanalizacijskih cijevi ispunjava taj bitni zahtjev kombinacijom:

- kvalitete materijala

- Cvrstoce

- prilagodenim oblikom kol¢aka
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Pokazalo se da PVC sustav ostaje vodonepropusan i prilikom odredenih nepravilnosti pri njegovoj ugradnji
(manjim ugradbenim dubinama, losije pripremljene podloge i neravhomjerne zbijenosti nadsloja).

10. Zastita okolisa

Danas se radi zastite okolisa s jedne strane zahtijeva izvedba vodonepropusnih sustava odvodnje kako otpadne
vode ne bi dospjevale u podzemlje i zagadivale tlo i podzemne vode, a s druge strane, kod izvedbe sustava
odvodnje traZi se primjena materijala koji su u skladu s ekoloskim kriterijima i mogu se reciklirati.

PVC zadovoljava oba ova zahtjeva.

| proizvodnja sirovina, kao i njihova prerada u finalne proizvode, je ekoloski neprijeporna. Cijevi i oblikovni
komadi proizvode se od polivinilklorida bez omeksivaca i bez punila. Takoder nema ni halogenih spojeva, ni
teskih metala, a kao materijal moze se u potpunosti reciklirati.

11. Dobava i ugradnia

Planiranje i polaganje kanalizacijskih cjevovoda iz tvrdog PVC-a izvesti prema sljede¢im normama, uputstvima i
propisima: HSS.G.C6.501,G.06.502 i DIN 53 482.

Najmanja Sirina rova u (cm), mjerena na dnu (niveleti) cijevi, vidljiva je iz sljedece tablice u funkciji nazivnog
promjera cijevi DN i dubine rova d (m).

DN |d<1.00(m)|d<1.75(m)| d <4.00 (m) d>4.00 (m)
160 0.60 0.80 0.90 1.00
200 0.60 0.80 0.90 1.00
250 0.75 0.80 0.90 1.00
315 0.80 0.80 0.90 1.00
400 1.10 1.10 1.10 1.10
500 1.20 1.20 1.20 1.20

Promjena pravca na spojnim naglavcima nije dozvoljena.

Cijevi se spajaju pomocu uticnog kol¢aka s gumenim prstenom. Prije upotrebe, odnosno ugradnje cijevi i
spojenih dijelova, potrebno je odistiti unutrasnju povrsinu kol¢aka i prsten, kao i kraj cijevi koji se uti¢e. Potom
se prsten montira u Zlijeb kol¢aka. Krajevi cijevi se namazu Vinisap-om i utaknu u kol¢ak uz lagano okretanje do
dna kolcaka, a potom vrate za cca 10 mm. Cijevi se prema potrebi mogu rezati finom pilom, a potom se krajevi
iskose turpijom.

Kut skoSenja iznosi cca 15°. Kako se PVC, dakle i Vinidurit kanalizacione cijevi, ne vezu se s mortom i betonom,
za dobivanje nepropusne veze na spoju cijev - kanalizaciono okno upotrebljava se betonski umetak u Zlijeb
umetka postavlja se gumena brtva koja omogucéava nepropusnu, a istovremeno i elasticnu vezu cijevi i okna.
Kod umetanja cijevi u umetak, kraj cijevi se namaze Vinisap-om. U nedostatku ovog umetka na zavrsetak cijevi,
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prethodno namazan ljepilom je sloj pijeska, preko kojega se omogucava vezivanje s mortom i betonom stijenke
okna.

Nanosenje sloja pijeska na kraj cijevi se izvodi da se:

- kraj PVC cijevi se ocisti odmascivadem

- nanosi se ljepilo

- na povrsinu prekrivenu ljepilom rasprsi se suhi zidarski pijesak.

Spajanje PVC kanalizacionih cijevi omoguéeno je, primjenom posebnih fazonskih komada, s lijevano-zeljeznim
keramickim i azbest-cementnim cijevima.

REVIZIJSKA OKNA
OTU — POGLAVLIE 3-04.4

Revizijska okna se ugraduju u pripremljeni iskop. Sraslo ili nasuto tlo ispod ispod revizijskog okna mora biti
sabijeno do modula stiljivosti Ms=30MN/m? mjereno kruznom ploéom ®300mm ili stupanja zbijenosti S,295%
u odnosu na standardni Proctorov postupak.

Tekuéim ispitivanjem treba provjeriti i dokazati projektom propisanu zbijenost uredenog tla ispod svakog
revizijskog okna.

Toc¢nost izvedbe prati se i provjerava geodetskim snimkama.
- REVIZIJSKO OKNO OD MONTAZNIH PP ELEMENATA

Odabrani tip revizijskog okna je modularne izvedbe od polipropilena (PP). Okna ispunjavaju sve zahtjeve prema
EN 13598-2, i ugraduju se u tlo sa podzemnim vodama do 5 [m] dubine. Uz odredene dodatne radove moguce
ih je ugraditi i do 9 [m] dubine. Vodonepropusnost okana treba biti ispitana u skladu s normama EN 1277, EN
12256 i EN 476. Okna se sastoje iz polipropilenske (PP) baze s izvedenom kinetom i zavarenim adapterima,
orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi za promjere DN80O i DN1000) te PP konusa koji omogucava suZenje
unutarnjeg promjera na DN630 (DN je unutarnji promjer). Dijelovi okna se medusobno spajaju pomocu brtvi ili
zavarivanjem ¢ime se osigurava nepropusnost. Okno ima ugradene rastavljive i zamjenjive stupaljke od
nehrdajuéih materijala na svakih 25 [cm] koje omogucavaju silazak i izlazak. Prva stupaljka treba se nalaziti
maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna orginalnim spojnicama i brtvama
koji osiguravaju apsolutno nepropusni spoj i mogu izdrzati tlak od 0,5 bara.

Horizontalni lomovi nivelete se vrse iskljucivo u oknu radi pregleda i odrzavanja trase.

Polipropilensko (PP) revizijsko okno sastoji se od:

- polipropilenske (PP) orebrene baze okna unutarnjeg promjera DN 1000/800 za spajanje cijevi nazivhog
promjera prema projektu,

- nastavka od orebrenog polipropilena (PP) za okna unutarnjeg promjera DN1000/800. Nastavak je svijetle
visine 0,5 [m]i1,0 [m],

- konusa od polipropilena za smanjenje svijetlog otvora okna s DN1000/800 na DN630,

- brtve za vodotjesno spajanje nastavaka i baze. Brtva je nazivnog promjera DN80O0 i DN1000. Pravilnim
postavljanjem brtvi u utore, njihova je funkcija samo brtveca, tako da nisu izloZzene opterecenju,

- cijevnog nastavka za to¢no podeSavanje okna na potrebitu visinu. Nastavak vanjskog promjera DN630, koji
zajedno s armirano-betonskim (AB) distribucijskim prstenom Cini gornji zavrSetak okna.
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Okna promjera DN630 sastoje se od (PP) baze s izvedenom kinetom i zavarenim adapterima. Tijelo okna sastoji
se od cijevi DN630, bez ugradenih stupaljki.

Okna promjera DN40O sastoje se od (PP) baze s izvedenom kinetom i priklju¢cima. Tijelo okna sastoji se od
cijevi DN40O, bez ugradenih stupaljki.

Dostava, skladiStenje i manipulacija

Prilikom svih manipulacija elementi okana se ne smiju bacati, vu¢i po oStrom Sljunku i drugim ostrim
predmetima. Proizvodi se mogu skladistiti na otvorenom. Ako je rije¢ o duzem skladistenju (ne bi smjelo trajati
duZe od 2 godine) potrebno je sprijeciti izravan utjecaj suncevih zraka. Pri duzem skladistenju smanjuje se
kvaliteta brtveéih elemenata, stoga je u tom slucaju preporucljivo skladistiti ih u hladnim uvjetima bez
direktnog utjecaja sunca. Mraz ne smeta vedini plasti¢nih dijelova, te se mogu skladistiti takoder po zimi izvan
grijanih prostora. Pri temperaturi oko -10 [°C] znatno se smanjuje elasti¢nost brtvecih krugova Sto moZe
uzrokovati nedostatke pri polaganju, stoga se preporuca postavljanje brtvenih elemenata za tijelo okna i
cjevovoda tek prikom ugradnje. Proizvode je potrebno zastiti od kontakta s otapalima i izravnog utjecaja izvora
toplinske energije.

Postavljanje okana

Podloga se priprema pomocu pijeska, sitnog Sljunka ili sljunkovitog pijeska zrnatosti cca. 10 [cm] . Prilikom
kopanja pazljivo izvesti iskop na mjestu prikljucka cijevi na okno kako bi se sprijecilo naprezanje u spojevima. U
krajevima s nestabilnom podlogom ili prilikom ugradnje okana ispod razine podzemnih voda potrebno je
betonirati podlogu s mrsavim betonom. Kod okana DN 800 i DN 1000 s posebno ojacanim dnom potrebnim kod
visokih podzemnih voda i naprezanja, potrebno je obratiti paznju na potrebno produbljenje rova u odnosu na
niveletu cjevovoda. Podloga okna se postavlja na nacin da bude ravnomjerno rasporedena i podupire ¢itavo
tijelo okna. Isto kao kod postavljanja cijevi ne smije doéi do tockastog optereéenja.

Podloga se nabija u slojevima od 30 [cm], pri ¢emu se preporuca koristenje geo-tekstila zbog sprje¢avanja
moguceg ispiranja Cestica podloge. Potrebno je posti¢i dobru zbijenost sa slijedeé¢im parametrima: modul
stigljivosti, Ms=80 [MN m]; stupanj zbijenosti, 5,=98 [%]. Posebnu paZnju potrebno je obratiti na to da nasipni
materijal ispunjava prostor izmedu rebara. U neposrednoj blizini (do 20 [cm]) okna preporucuje se upotrijebiti
rune nabijaCe. Nabijanje ne smije prouzrokovati pomicanje okna na stranu ili visinsko pomicanje, niti
deformaciju okna. Posebnu paZnju obratiti pri nabijanju podloge ispod buduéih prometnih povrsina.

Ulazi okana koji se eventualno nece koristiti zatvaraju se ¢epovima. Dno okna zatrpava se odgovarajué¢im
materijalom (pijesak, sljunak, Sljunkovit pijesak) okruglog oblika do 40 [mm] (u blizini spojeva na cijevi veli¢ina
zrna ovisi o promjeru cijevi).

Na bazu okna ugraduje se brtva u odgovarajuci utor. Postupak ugradnje brtve i spajanja cijevi s oknom isti je
kao pri spajanju glatkih cijevi. Bitna je Cistoca brtvecih elemenata i dijelova okna koji se s njima doticu kao i
upotreba odgovarajucih maziva. Kod okana DN 800 i DN1000 nakon ulaganja brtvi slijedi navlacenje prstena tj.
konusa tako da stupaljke budu u jednoj liniji. Na prstenovima su naznacena mjesta gdje se mogu skratiti za 10 ili
20 [cm]. Drugo je skracivanje nedozvoljeno. Za skracivanje se koristi ruc¢na pila ili brusilica.

ZavrSeci okana — poklopci (OTU — POGLAVLIE 3-04.4.4)

Rad obuhvaca nabavu, dopremu (po potrebi uskladistenje) i ugradnju lijevano Zeljeznih poklopaca, veli¢ine,
teZine i nosivosti prema uvjetima iz projekta. Pod nabavom i ugradnjom poklopca podrazumijeva se nabava i
ugradnja okvira i samog poklopca projektom zadane nosivosti i otvora.
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Prije ugradnje poklopca izvodac radova je duzan nadzornom inZenjeru predati dokaz o uporabljivosti i nosivosti
u originalu.

To¢nost izvedbe kontrolira se geodetskom snimkom visine ugradenog poklopca. Dozvoljeno odstupanje od
projektirane kote iznosi £1cm, odnosno £5mm ukoliko se okno nalazi u kolniku.

Revizijska okna DN630 i DN80O konstruirana su na nacin da se optereéenje (prije svega prometno opterecenje)
ne prenosi na njihove komponente kao kod betonskih okana. Optereéenje se prenosi pomocu AB
distribucijskog prstena na okolni teren. Poklopci se postavljaju sukladno sljede¢im uputama:

- ploca se polaze se direktno na nosivi sloj (min. DPr=98%) ili na betonski sloj debljine cca 20 [cm],

- ugraduje se dovoljno visoko da i nakon slijeganja zemlje ostane prostor izmedu vrha tijela okna
(odnosno konusa) i svakoga dijela, koji bi mogao prenijeti optereéenje na okno,

- prostor izmedu prstena i stijenki okna treba biti minimalno cca. 15 [cm]; preporucuje se ugradnja brtve

- poklopac se postavlja na AB distribucijski prsten. Po potrebi mogude je dodatno betoniranje, kako bi se
poklopac mogao ugraditi na toc¢nu visinu (kod asfaltiranih povrsina).

- AB distribucijskog prstena vanjskih dimenzija ®110 [cm] te unutarnjih dimenzija ®70 [cm]. betonom
C30/37 (f.s=2,0 kN/cm?), armatura B500B (f,4=43,48 kN/cm?), nosivosti 400 [kN]. Ugradnja na zbijenu
podlogu nakon zatrpavanja okna.

Lijevano-Zeljezni poklopac, DN600, okruglog okvira s okruglim poklopcem, odgovarajuce nosivosti u svemu

prema HRN EN-124:2015, potrebno je ugraditi na AB distribucijski prsten.

Obracun rada:
Radovi se mjere i obracunavaju po komadu ugradenog okvira i poklopca prema dimenzijama iz projekta.

Dodatni prikljuéci na okno — resetke, slivnici i sl.

Ukoliko je predvideno projektom, ili se ukaze potreba na terenu, moguce je izvesti «In-situ» priklju¢ak. Busenje
okna se izvodi ruénom ubodnom pilom ili krunastim svrdlom toénih dimenzija za «In situ» brtvu. Brtva se
ugraduje u okno bez lubrikanata. Cijev koja se umece u brtvu, ima lagano obradene i zakoSene rubove, te se
premazuje s odgovarajuéim lubrikantom neskodljvim za brtvu.

Moguci prikljucci su za dimenzije cijevi DN110, DN160, DN200, DN250 i DN315. «In-situ» brtva treba
zadovoljavati sve standarde prema I1SO 9001:2000 i EN 681-1. Tvrdoca je 405 IRHD.

Stabilnost kod uzgona

Kod ugradnje u podrucju s visokom podzemnom vodom potrebno je priloZiti dokaz o stabilnosti na uzgon.
Tijelo okna DN800/DN1000 treba imati orebrenja ¢ime se povecava stabilnost okna na isplivavanje. Potrebna
vertikalna povrsina koja trenjem ponistava sile uzgona treba iznositi min. 30000 [cm?] po metru visine tijela
okna (za DN1000).

Dno okna DN630/DN800/DN1000 je ravno cijelom povrSinom promjera okna. Dno ima tri stijenke radi zastite
kinete od vertikalnih opterecenja te od puzanja materijala uzrokovanog uzgonom. Debljina dna okna je 170
[cm] s orebrenom i ojatanom unutrasnjom strukturom.

Kod iznimno visokih podzemnih voda potrebno je ucvrstiti okna u betonsku podlogu pomoéu ankera
pric¢vrs¢enim na za to predvidena mjesta u tijelu okna (sidrista u vertikalnim rebrastim ojacanjima tijela okna).

Otpornost na savijanje, vertikalna i dinamicka optereéenija
Okno DN1000 treba biti otporno na dinamicke boc¢ne udare od prometa, te moment tromosti tijela okna treba
biti min. 250 [cm*] po [m?Y], te za konus min 45 [cm*] po [m?].
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Konus za okno DN1000 treba izdrzati tlaéno opterec¢enje od minimalno 50 [kN], a konus za okno DN80O treba
izdrZati optereéenje od minimalno 90 [kN]. Obodna &vrstoéa prstenova treba iznositi min. 2,00 [kN/m?].

Otpornost na mehanicka osteéenja
Okno treba biti posebno testirano na udare prema HRN EN 13598-2, tj. testiranje treba biti provedeno s
teretom od 1 [kg] ba¢enog s 2,5 [m] visine na povrsinu kinete.

Za temelj RO koristi se beton klase C16/20 koji mora zadovoljiti uvjete iz poglavlja 7-00.1 i 7-00.2 Knjige IV OTU-
a.

ZATRPAVANIJE ROVA KANALIZACIE
OTU — POGLAVLIE 3-04.6

Zatrpavanje kanalizacijskog rova smije zapoceti nakon sto izvodac predoci dokaze uporabljivosti materijala i
elemenata, te potvrdu ovlastenog tijela o vodonepropusnosti, te posto nadzorni inZenjer preuzme ugradene
kanalizacijske cijevi. Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova, ako po svojim svojstvima odgovara
zahtjevima iz potpoglavlja 2-09 OTU-a. Ako materijal ne odgovara navedenim zahtjevima, izvodac treba
predloziti drugi materijal za ispunu. Eventualnu primjenu tog materijala odobrava nadzorni inzenjer.

Dio rova oko cijevi do visine od 30cm iznad cijevi zatrpava se pogodnim zemljanim ili pjeskovitim materijalom u
kome nesmije biti zrna veéih od 8mm. Za ispunu rova treba koristiti materijal koji po svojim karakteristikama
odgovara zahtjevima iz poglavlja 2-09 OTU-a.

Kontrola kakvoce

TraZena zbijenost ovisi o poloZaju cijevi kanalizacije. Ako se cijevi kanalizacije ugraduju u trup ceste, vrijede
zahtjevi iz poglavlja 2-09 OTU-a.

Ako se cijevi kanalizacije ugraduju izvan trupa ceste, traZeni stupanj zbijenosti S, iznosi najmanje 95% u odnosu
na standardni postupak po Proctoru (HRN U.B1.038). Dio ispune, koji je visi od 70cm iznad tjemena cijevi, zbija
se ja¢im strojevima za zbijanje. Kontrola zbijenosti obavlja se odredivanjem stupnja zbijenosti (Sz) u odnosu na
standardni Proctorov postupak. Zbijenost se provjereva na svakom sloju ispune, na svakih 50 ml kanalizacije i
vrijede isti uvjeti kao za ugradnju nasipa po potpoglavlju 2-09 OTU-a. Kontrola zbijenosti nasipnog materijala u
rovu iznad cijevi kanalizacije ispituje se i dokazuje teku¢im mjerenjem modula stisljivosti metodom kruzne
ploce ili mjerenjem stupnja zbijenosti - ispivanjem prostorna mase zbijenog tla izmedu dva susjedna reviziona
okna uvaZavajuc¢i HRN U.B1.046 i HRN U.B1.012.

Obracun rada
Rad po ovoj stavci obracunava se po m3 ugradenog materijala u rovu uz odbitak volumena kanalizacijske cijevi.

Projektant:
Ivan Celija, dipl. ing. grad.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
Ivan Celija— =~

ipt7ing, z
Ovigs i Zenjer gra

g
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5. POSEBNI TEHNICKI UVIETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Izvodac radova duzan je ugradivati samo gradevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost u skladu
sa Zakonom o gradevnim proizvodima (,,Narodne novine” broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19), te izvoditi radove
prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24).

Izvodaé radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova, a
posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni projektom, kao i drzati se troskovnickih
opisa i pravila struke kod izvodenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog materijala i izvrSenih radova
ne odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno projektant moze zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih
koja su navedena u op¢im uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi
troskovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.

GRADEVNI OTPAD

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu.
Osnovni propisi iz tog podrucja su:

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/2020)
Izvodac radova je prema Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13, 73/17,
14/19, 98/19) duzan sav gradevinski otpad zbrinuti na prikladan nadin te odistiti privremeni deponij smeca i
otpadaka koristen tokom provodenja gradevinskih radova. Ako je projektom tako propisano, potrebno je i
humusirati i zatravniti specificirane zemljane povrsine.
Iskopani materijal se u nacelu transportira najkraéom trasom izmedu teZista iskopa i nasipa ili deponije.
Transport materijala ¢e se vrsiti samo po javnim putovima, a izvan javnih putova samo po odobrenju
Nadzornog inZenjera. Pritom, vazno je i naglasiti da je u okviru tehnickih uvjeta za gospodarenjem gradevinskih
otpadom potrebno osigurati i ¢iS¢enje kotaca kamiona na gradilistu prije izlaska na javnu prometnicu i to sve u
skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/2008, 48/2010, 74/2011,
80/2013, 158/2013, 92/2014, 64/2015, 108/2017, 70/2019, 42/2020) i u svrhu sprjeCavanja opadanja vecih
koli¢ina blata s kotac¢a na prometnice i okolinu. TroSkovi transporta do 5000 m udaljenosti moraju biti ukljuceni
u jedini¢nu cijenu iskopa, dok se transport preko 5000 m posebno naplacuje.

Za potrebe izvodenja radova i skladistenja materijala i opreme izvodac¢ mora formirati odgovarajuce deponije
na lokaciji gradevine.

Uredenje okolisa se u smislu Zakona o gradenju odnosi na uredenje gradiliSta nakon samog gradenja.

U pogledu uredenja okolisa, nakon izvedene gradnje treba izvrsiti radove cis¢enja gradiliSta, odnosno
dovodenija gradilista u stanje uporabivosti.

Tako je uredenjem okolisa, u smislu uredenja gradilista po zavrsetku gradenja, predvideno:

- nakon izvedbe asfaltiranja potrebno je okolis dovesti u uredno i funkcionalno stanje,

— ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilista,

— odvesti visak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora,

- odistiti deponij od smeda i otpadaka,
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- demontirati privriemene elektricne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na
gradilistu,

- odistiti gradiliSte i trasu pristupnog puta od smeca i svih otpadaka, te zaostalog gradevinskog
materijala,

- humuzirati i zatravniti povrsine ako je predvideno projektom,

- sva eventualno iskréena stabla moraju biti uredno sloZena na gradilistu odnosno uz trasu

- okolisno zemljiSte (travnate povrsine i raslinje) oste¢eno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem,

- sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oSte¢ene tijekom izgradnje popraviti,

Po zavrsetku svih radova potrebno je gradiliste temeljito odistiti od otpadnog materijala, te od viska
materijala, koji se samo priviemeno tj. u tijeku radova moze odlagati uz gradiliSte na pozicijama
predvidenim projektom organizacije gradiliSta, a u konacnosti se mora trajno deponirati na predvideno
odlagaliste.

Visak materijala odvest ¢e se na deponiju gradevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inZzenjerom.
Deponiranje ¢e se vrsiti razastiranjem u slojevima. Deponiju ¢e se nakon dovoza gradevinskog materijala urediti
planiranjem, te ¢e se povrsina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okolisa.

Glavni projektant:
Ivan Celija, dipl. ing. grad.
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6. PROCJENA TROSKOVA GRADNIJE
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PROCJENA TROSKOVA GRADNIJE:

Procijenjeni troskovi gradnje prema dokumentaciji glavnog projekta i predvidenim radovima na predmetnom
podrudju iznose:

BETONSKI PLATO | NADSTRESNICA

Radom je obuhvadena izrada armiranobetonskog platoa, celicne nadstreSnice, panelne ograde s vratima i
infultracijskog jarka s drenaznom cijevi.

- PROCJENA TROSKOVA 60.000,00 € (cijena bez PDV-a)

Projektant mjeSovite odvodnje:
Ivan Celija, dipl. ing. grad.
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Prilaz Cerella 14, 52100 Pula, OIB 44487646907 PROSTOR ZA KORISNE

m OHLINGER-'-PARTNER mail: info@oehlinger.hr PREDMETE ,,ReBus”

NZENIERI mob: +385 98 312 796 Broj projekta: 04-01/25-GP
tel: +385 52 353 507

INVESTITOR: PULA HERCULANEA d.o.o., Trg I. Istarske brigade 14, Pula,
OIB: 11294943436

GRADEVINA: Prostor za korisne predmete ,, ReBus”

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA

ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT — Projekt betonskog platoa i nadstresnice
BROJ PROJEKTA: 04-01/25-GP

Geodetski dio

U Puli, oZzujak 2025.
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TEHNICKO 1ZVJESCE

Na zahtjev naruditelia PULA HERCULANEA d.o.0., Trg |. istarske brigade 14, 52100 Pula,
0OIB:11294943436 u sklopu izrade glavnog projekta gradevine Prostor za korisne predmete ,ReBus*

Investitor: PULA HERCULANEA d.o.0.,Trg I. istarske brigade 14,52100 Pula,
0OI1B:11294943436

Gradevina: Prostor za korisne predmete ,,ReBus*

Projektant: Ivan Celija dipl.ing.grad. G 5217

Lokacija gradevine: k.¢. 2330/1 k.o. Pula

Broj projekta: 04-01/25-GP

Izradene su geodetske podloge potrebne za ishodovanje gradevinske dozvole:

- Geodetska situacija stvarnog stanja — GSSS
- Geodetska situacija gradevine — GSG

Digitalni katastarski plana — DKP dovoljno je homogen te se primijenila metoda preklopa uz prilagodbu
prikaza okolnih katastarskih ¢estica na geodetsku situaciju i podlogu digitalne ortofotokarte — DOF-a.

Za potrebe izrade geodetske podloge, DKP se preuzeo na jedinstvenom posluznom mjestu (OSS)
https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp Drzavne geodetske uprave u GML formatu (OSS BROJ
ZAHTJEVA: 647115/2025 k.o. Pula).

- Popis koordinata lomnih toaka obuhvata zahvata i gradevne &estice.
- Popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava.
- GML format smjeStaj obuhvata zahvata i gradevne €estice u prostoru.

Odgovorna osoba za obavljanje struénih geodetskih poslova:
Filip Nikoli¢, dipl.ing.geod. Geo 210
U Puli, 27.03.2024.

AGG d.o.o0. za geodetske poslove i projektiranje
Kaéi¢a Miosi¢a 4, HR-52100 Pula, Hrvatska.Trgovaéki sud u Pazinu.Temeljni kapital: 20.000,00 kn.
MBS: 010187054 OIB: 35718173629
Raiffeisenbank Austria d.d. IBAN HR43 2484 0081 1351 4323 9 , SWIFT: RZBHHR2X
Erste&Steiermarkische Bank d.d. IBAN HR93 2402 0061 1010 7901 3 , SWIFT: ESBCHR22

T: +385 (0)52 212 664 F: +385 (0)52 210 429 E: agg@agg.hr W: www.agg.hr
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR
PULA-POLA

KLASA: 930-05/25-02/55
URBROJ: 541-29-01/6-25-3
PULA, 31.03.2025

Podrucni ured za katastar Pula-Pola, OIB: 84891127540, na temelju odredbe ¢l. 160. Zakona o drzavnoj
izmjeri 1 katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18, 39/22 1 152/24) , au svezi 19. Pravilnika o
obveznom sadrzaju idejnog projekta (»Narodne novine«, br. 92/24) i ¢l. 35. Pravilnika o obveznom
sadrzZaju 1 opremanju projekata gradevina (»Narodne noviney, br. 118/19, 65/20) rjeSavajuci po zahtjevu
FILIP NIKOLIC (A. G. G. D. O. 0. ZA GEODETSKE POSLOVE I PROJEKTIRANJE), OIB:
29051337658, KACICA MIOSICA 4, 52100 PULA izdaje:

POTVRDU

Potvrduje se da je na geodetskoj podlozi u k.o. PULA koja je izradena za potrebe projekta oznake 04-
01/25-GP od strane ovlastenog inZenjera geodezije FILIP NIKOLIC (A. G. G. D. 0. 0. ZA
GEODETSKE POSLOVE I PROJEKTIRANIJE), OIB: 29051337658, KACICA MIOSICA 4, 52100
PULA katastarski plan pravilno preklopljen/uklopljen na digitalnoj ortofotokarti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 1 114/22) te Uredbi o tarifi
upravnih pristojbi (»Narodne novine, br. 156/22), upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplacuje se.

Obradio/la: Sluzbena osoba:

Zeljko Kukavica Zeljko Kukavica

Ovlasteni geodetski referent - II1. vrste Ovlasteni geodetski referent - II1. vrste
Dostaviti:

1. FILIP NIKOLIC (A. G. G. D. 0. 0. ZA GEODETSKE POSLOVE I PROJEKTIRANJE), KACICA
MIOSICA 4, 52100 PULA,
2. PISMOHRANA



Naziv izdavatelja jednicki Naziv izdavatelja
) Zajednicki ) Fina RDC 2020, Financijska agencija, HR

dokumenta informacijski sustav  certifikata
Vrijeme izdavanja Serijski broj
) J 31.03.2025 12:39 J . ) 172168396819111454619338980688071631468
dokumenta certifikata
Algoritam potpisa RSA
Kontrolni broj Z1718356452239ab7

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroni¢kom zapisu mozete provjeriti to¢nost podataka. Isto moZete uciniti i na
internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slu¢aja sustav ¢e
prikazati izvornik ovog dokumenta. U slu¢aju da je ovaj dokument identi¢an prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Drzavna
geodetska uprava potvrduje toénost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -




A.G.G. d.o.0. za geodetske poslove i projektiranje
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Koordinate toéaka odredene u polozajnom ref¢rentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske kartografske projekcije - HTRS96/TM.
Visine toCaka pdredene su u visinskom referehtnom sustavu Republike Hrvatske - HYRS71.
Linearno mjenlo preslikavanja 1.00037

|zradio:

Odgovorna osoba za obavljanje stru¢nih
Filip Nikoli¢ dipl.ing.geod. Geo210

geodetskih poslova:
Filip Nikoli¢ dipl.ing.geod. Geo210

Pula, ozujak 2025 godine
Broj elaborata: 064/2025
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Investitor; GEODETSKA SlTUAClJA

PULA HERCULANEA d.0.0. GRABPEVINE Katastarska opéina: PULA

Trg . istarske brigade 14, Pula - Prostor za korisne predmete ,ReBus" - MBR: 324256

OIB: 11294943436 Detaljni list: 28

Mierilo 1:200

RS96/TM.

|zradio: Odgovorna osoba za obavljanje strucnih
Filip Nikoli¢ dipl.ing.geod. Geo210 geodetskih poslova:
Projektant; Filip Nikoli¢ dipl.ing.geod. Geo210
Ivan Celija dipl.ing.grad. G 5217

Pula, oZujak 2025 godine
Broj elaborata: 064/2025




K.o. Pula

POPIS KOORDINATA
Broi tocke E koordinata N koordinata
) HTRS96/TM (m) HTRS96/TM (m)
OBUHVAT ZAHVATA
1 292617.80 4973324.27
2 292617.73 4973318.33
3 292643.58 4973317.89
4 292644.29 4973323.82
NADSTRESNICA
5 292617.99 4973319.07
6 292618.04 4973324.02
7 292622.04 4973323.98
8 292621.99 4973319.03




324256 k.o. PULA

Popis vlasnika nekretnina

Prostor za korisne predmete ,,ReBus*

Broj Udio Broj
zk. EtaZni Vlasnici zk Nositelji drugih stvarnih prava
Cestice | udio uloska
1 2 3 4 5
PREDMETNA K.C.
pravo sluznosti postavljanja i odrzavanja kabelske kanalizacije iz TS 10/0,4 kV
Agrokoka u korist: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D., ZAGREB, ULICA
PULA HERCULANEA D. O. O., OIB: 11294943436, TRG GRADA VUKOVARA 37
2330/1 1/1 |. ISTARSKE BRIGADE - PIAZZA DELLA | BRIGATA 11042
ISTRIANA 14, PULA 52100 PULA (POLA) pravo sluznosti polaganja i odrzavanja kanalizacijskih cijevi u korist: PRAGRANDE
D.0.0., 0IB:05117157608, TRG |. ISTARSKE BRIGADE -PIAZZA DELLA |
BRIGATA ISTRIANA 14, PULA 52100 PULA (POLA)




m = Prilaz Cerella 14, 52100 Pula, OIB 44487646907 PROSTOR ZA KORISNE
OHLINGER*PARTNER

. mail: info@oehlinger.hr PREDMETE ,,ReBus*
NZENJERI mob: +385 98 312 796

Broj projekta: 04-01/25-GP
tel: +385 52 353 507

U Puli, oZzujak 2025.
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